



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1188

Del 31/12/2019

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 330 del 30 dicembre 2019

OGGETTO: “Accordo quadro di cui all’art.54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche anni 2019/2020”. Approvazione perizia. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori previo confronto concorrenziale (tramite “Trattative dirette” su Mepa). Approvazione avviso manifestazione di interesse.Storno capitolo. Impegno di spesa. Variazione di bilancio e reimputazione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- le innumerevoli incombenze del servizio manutenzione unito all’attuale e sempre più ridotto numero di maestranze inquadrato nel livello operaio - considerate anche le recenti messe a riposo del personale senza di fatto avere integrato le maestranze uscenti - non consentono di intervenire immediatamente per la risoluzione delle molteplici segnalazioni riguardanti inconvenienti riscontrati sulla rete della fognatura bianca, più comunemente denominata “acque bianche”;
- si ha così a che fare con una pluralità di interventi di manutenzione o riparazione di opere imputabili ad esigenze molto spesso rapportate ad eventi imprevedibili e per i quali può essere richiesta una tempistica di intervento non compatibile con le normali forme e procedure previste dalle norme di settore.
- sulla scorta di precedenti affidamenti relativi anche ad altri servizi, la cui formula si è dimostrata funzionale e flessibile alle esigenze pratiche, si propone il ricorso all’”accordo quadro”, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di gestire in modo oculato e razionale la manutenzione di cui all’oggetto.
- la caratteristica principale di tale procedura di appalto è l’elevata flessibilità, considerata l’impossibilità di definire a priori il numero degli interventi da eseguire ma esclusivamente il loro contenuto prestazionale ed esecutivo.

TUTTO ciò premesso, al fine di poter disporre di un strumento più snello che possa garantire una tempestiva risposta alle segnalazioni ricevute, il Geom. Pietro Massaferrò, Responsabile del Procedimento, ha redatto la presente perizia composta – stante la natura dell’appalto di manutenzione - da un elenco prezzi unitari a cui fare riferimento per la contabilizzazione degli interventi da eseguire e da uno schema di contratto/ capitolato speciale d’appalto;

VISTO che la tipologia degli interventi previsti, così come espressamente precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), è quella di seguito indicata:

- Scavi di fondazione e a pozzo, scarifiche;
- Murature in calcestruzzo o con paramento in pietre locali faccia vista;
- Sottofondi in pietrisco, conglomerati bituminosi per riprese piano viabile;
- Cunette, drenaggi, bordure, piccoli tratti di guard-rail;
- Tubazioni per acque bianche, chiusini e griglie;
- Piccole opere di ingegneria naturalistica;
- Fornitura materiali, mezzi e manodopera;
- Economie di varia natura.

TENUTO CONTO della natura dell'appalto, ossia manutenzione "pura", si evidenzia che le lavorazioni sopra identificate potrebbero variare a seconda delle esigenze, con eventuale soppressione di alcune voci e l'aggiunta di altre, a seconda delle necessità dell'Amministrazione: l'Impresa aggiudicataria dovrà quindi avere bene presente tale elemento fondamentale e quindi non potrà vantare compensi diversi da quelli contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco allegato al citato Capitolato, a meno che non sia attivata la procedura per il concordamento di nuovi prezzi;

RICHIAMATO il quadro economico come di seguito specificato:

Importo lavori a misura/economia	€ 66.500,00
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.990,00
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 62.510,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 22%	€ 14.630,00
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs 50/16)	€ 1.064,00
Spese tecniche (Art.113 comma 4ù Dlgs 50/16)	€ 266,00
Contributo Anac	€ 30,00
Imprevisti (Art.43 comma 2b DPR 207/10)	€ 510,00
Totale somme a disposizione	€ 16.500,00
Totale complessivo	€ 83.000,00

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 3 del CSA, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;

VISTO lo schema di CSA che prevede tra l'altro che:

- relativamente ai prezzi unitari da utilizzare per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, si fa riferimento ai correnti prezziari di riferimento che s'intendono richiamati integralmente anche se non materialmente allegati alla perizia;
-
- qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti e riguardanti le acque meteoriche;
- qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un

- esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
- per l'annualità di riferimento l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva - pari a **€ 50.000,00** (oneri di sicurezza inclusi) oltre I.V.A.;
- l'importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità;
- i conseguenti lavori, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

RITENUTA la suddetta Perizia meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze ed indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per ovvie ragioni tecnico/pratiche che impongono l'esecuzione in unica soluzione senza ingiustificato aggravio di costi e la necessità operativa di interloquire con un unico soggetto;

VISTO che sulla base di quanto previsto dall'Art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera che per l'intervento – come indicato in perizia – sono stati stimati in una percentuale media del 38% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO che sulla base dei disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, occorre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente;

VISTO che stante il combinato disposto dell'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la suddetta verifica può essere eseguita dal personale dell'ufficio tecnico diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avendo lo stesso ricoperto il ruolo di Progettista;

VISTO il positivo rapporto conclusivo dell'attività di verifica eseguita dal tecnico incaricato e l'atto formale di validazione sottoscritto dal RUP – ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – in data 20/12/2019;

CONSIDERATO che, sulla base dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto relativo ai lavori, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento è necessario procedere all'individuazione del Direttore dei Lavori con i compiti, funzioni e responsabilità di cui al comma 3 dello stesso articolo 101;

RITENUTO di individuare quale Direttore dei Lavori lo stesso RUP considerato che, come indicato nelle Linee Guida n. 3 approvate dall'ANAC con propria Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 emesse sulla base dei disposti di cui all'Art. 31 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, tali funzioni possano coincidere non essendo i lavori in oggetto di speciale complessità o particolare rilevanza, sotto il profilo architettonico ed essendo ed, in ogni caso, di importo inferiore a € 1.500.000;

PRESO ATTO che stante l'importo dei lavori sussistono le ipotesi contemplate dall'Art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e non è, pertanto, necessario individuare la figura del Collaudatore;

TENUTO CONTO che, prevedendo la perizia la possibilità di affidare all'aggiudicatario ulteriori lavori aggiuntivi, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato, la quantificazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara terrà conto anche dell'eventuale ulteriore importo di € 50.000,00 stimato per tali prestazioni aggiuntive, in osservanza ai disposti dell'Art. 35 comma 16 del D.Lgs 50/2016, ai fini della quantificazione richiesta per l'assunzione dei lavori in oggetto di appalto e per l'individuazione della procedura di affidamento, all'importo dei lavori di perizia – incluso oneri di sicurezza (pari a € 66.500,00) occorre sommare anche quello per interventi potenziali aggiuntivi (€ 50.000,00) per un totale di € 116.500,00;

VISTO che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;

VISTO che il contratto d'appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “**a misura**” ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

VISTO che:

- stante l'importo dei lavori a base d'asta, l'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. permetterebbe l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori;
- allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si ritiene comunque di procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di “Trattative Dirette”) con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
- a tal fine è stato predisposto un Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito del Comune e all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la tipologia degli interventi è presente all'interno del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;
- gli interventi sono dettagliatamente specificati nella perizia redatta dall'Ufficio Tecnico;
- secondo quanto previsto dalla normativa che regola le acquisizioni sul MEPA con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dalla Stazione Appaltante;
- le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le dichiarazioni necessarie previste dal D.Lgs. 50/2016, fermo restando la necessità di eseguire le suddette verifiche in capo all'aggiudicatario;
- saranno richiesti agli operatori economici partecipanti anche ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dai bandi di abilitazione al MEPA;

- la procedura prevista per l'affidamento degli interventi di “manutenzione - ordinaria e straordinaria – delle acque meteoriche, ai sensi dell’Art.54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’anno 2020.” sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs.50/2016, delle disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dalle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'appalto;
- l'aggiudicazione al concorrente che avrà praticato le condizioni più favorevoli a conclusione della consultazione degli operatori economici individuati, avverrà previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico, ne costituisce presupposto;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento (conservata agli atti dell'ufficio tecnico) relativa alla definizione dello staff, ai fini della ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, formulata in coerenza ai disposti dell’art. 4 del “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche di cui all’Art.113 del D.Lgs. 50/2016” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 25/05/2017 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Cap. 41705 del Bilancio di Previsione 2019/2021 – esercizio 2019, non risulta sufficientemente capiente per l'espletamento dell'intervento;

RICHIAMATO l’art. 18, c. 3, del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale le variazioni di cui all’art. 175, c. 5-quater, D.Lgs. 267/2000, sono di competenza del Dirigente;

RAVVISATA pertanto la necessità di variare il Piano Esecutivo di Gestione mediante lo storno dell'importo di € 33.000,00 dal **Cap. 42700** “Manutenzione straordinaria verde pubblico” - *codifica 09.02-2.02.02.02.000*, in favore del Cap. **41705** al fine di far fronte alla spesa in oggetto;

ACCERTATO quindi che l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori, pari ad € 83.000,00 trova copertura al **Cap. 41705** del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (spesa finanziata con Avanzo/monetizzazioni);

DATO ATTO che il cronoprogramma degli interventi e la conseguente esigibilità della spesa verranno definiti con l'approvazione del nuovo Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

RITENUTO di dover variare come di seguito l'esigibilità della spesa in quanto, vista la tempistica per esperire la procedura di affidamento, gli interventi saranno avviati nell'anno 2020:

n. impegno	Importo	esigibilità	codice di bilancio	Capitolo	Fonte finanziamento
assunto con il presente atto	€ 83.000,00	2020	09.02-2.02.01.09.010	41705	Avanzo/monetizzazioni

VISTO il principio relativo alla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non impegnate di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 5.4.9 che recita *“alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:*

- a) *sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento^[2];*
- b) *l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;*
- c) *le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale .*
- d) *in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.*

RITENUTO che la fattispecie in oggetto rientri nelle specifiche condizioni di cui ai punti a) b) e d) sopra richiamati;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5quater del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) omissis....
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3 comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta”;

RICHIAMATI gli artt. 18 comma 3 e 21 commi 5 e 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, in base al quale la competenza ad approvare le variazioni di cui all’art.175 comma 5 quater spetta al Dirigente;

CONSIDERATO che la reimputazione di cui sopra comporta variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018 ed al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2019 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci

da reimputare per l'esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2020;

RITENUTO di adeguare gli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 alle variazioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b 2) del D.Lgs. 267/2000 la presente variazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, in quanto variazione di competenza dei Dirigenti, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e rilevato che la spesa in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata (**CUP: C53H19000770004 - CIG 81607564E4**);
- la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di **stornare**, per le motivazioni espresse in premessa, dal Cap. 42700 Cod. 09.02-2.02.02.000 l'importo di € 33.000,00 in favore del **Cap. 41705** Cod. 09.02-2.02.01.09.010 del Bilancio 2019/2021 - esercizio 2019.
2. Di **approvare** la Perizia relativa a "Accordo quadro di cui all'art.54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle acque meteoriche anni 2019/2020" costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnico-illustrativa;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi unitari;
ed avente il seguente Quadro Economico:

Importo lavori a misura/economia	€ 66.500,00
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.990,00
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 62.510,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 22%	€ 14.630,00
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs 50/16)	€ 1.064,00
Spese tecniche (Art.113 comma 4 Dlgs 50/16)	€ 266,00
Contributo Anac	€ 30,00
Imprevisti (Art.43 comma 2b DPR 207/10)	€ 510,00
Totale somme a disposizione	€ 16.500,00
Totale complessivo	€ 83.000,00

3. Di stabilire che:

- il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D.Lgs 50/2016;
- per l'affidamento dei lavori in oggetto, ricorrendo la fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di "Trattative Dirette") con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
- il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a misura così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016 e, tenuto conto di quanto indicato dall'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;
- il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA ed i dati dell'offerta aggiudicataria - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 ne costituisce presupposto;
- come indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

4. Di **approvare** l'Avviso pubblico, allegato sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura mediante "Trattativa diretta" sul Mepa per l'affidamento dei lavori.

5. Di dare atto che l'Avviso sopra approvato sarà pubblicato sul sito del Comune e all'Albo pretorio online per 15 gg consecutivi.
6. Di **impegnare** la relativa spesa, che ammonta a complessivi € **83.000,00** alla codifica 09.02-2.02.01.09.010 **Cap. 41705** del Bilancio di Previsione 2019-2021 finanziata per € 50.000,00 con avanzo ed € 33.000,00 con monetizzazioni (Cap. E 1129 acc. 145/2019).
7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 1, dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e della delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, ad impegnare la somma di € 30,00 alla codifica 09.02-2.02.02.02.006 - Capitolo 41705 (spesa finanziata con avanzo) del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 ed esigibile nello stesso, in favore di:

ANAGRAFICA	ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione
INDIRIZZO	Via M. Minghetti 10
CAP	00187
LOCALITA'	Roma
PROVINCIA	Roma
STATO	Italia
CODICE FISCALE	97584460584

8. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria, secondo le modalità di cui all'art. 3 della delibera dell'ANAC n. 1174/2018 di provvedere al versamento dell'importo di € 30,00- tramite bollettino MAV previa emissione dello stesso da parte dell'ANAC.
9. Di dare atto che, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle stessa fattispecie, che sono stati stimati, in via presunta e preventiva, in € 50.000 oltre IVA per l'annualità di riferimento.
10. Di prendere atto del ruolo di RUP rivestito dal Geom. Pietro Massaferro dell'Area 4- Ufficio Tecnico.
11. Di dare atto che il cronoprogramma dettagliato dell'intervento verrà definito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, come pure la ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016. che, viste le tempistiche, avverrà nel 2020.
12. Di dare atto che, esperita la procedura, l'inizio dei lavori avverrà nell'anno 2020.
13. Di dare atto che tale intervento rientra nelle specifiche a) b) e d) relative alla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 5.4.9.
14. Di approvare le conseguenti variazioni di Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2018 ed al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2019 per la parte entrata con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato e per la parte spesa per le corrispondenti voci da reimputare per l'esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione dei movimenti in relazione all'esigibilità nell'esercizio 2020.

15. Di procedere con la conseguente reimputazione degli impegni sotto indicati:

n. impegno	Importo	esigibilità	codice di bilancio	Capitolo	Fonte finanziamento
assunto con il presente atto	€ 83.000,00	2020	09.02- 2.02.01.09.010	41705	avanzo/monetizzazioni

16. Di dare atto che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma, della Costituzione).
- il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate