



COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

Reg. Gen N. 278

Del 08/04/2020

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 79 del 07 aprile 2020

OGGETTO: “Accordo quadro di cui all’art.54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento arenili liberi annualità 2020/2021”. Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’Art. 32 c 2 D.Lgs.50/2016 e Art. 192 D.Lgs.267/2000 per l'affidamento dei lavori previo confronto concorrenziale (tramite “Trattative dirette” su Mepa) con operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che le numerose incombenze del servizio manutenzione, unitamente all’indisponibilità di adeguati mezzi d’opera ed al sempre più ridotto numero di maestranze in organico (considerate anche le recenti messe a riposo del personale senza di fatto avere integrato le unità uscenti) non consentono di svolgere con la necessaria immediatezza ed efficacia le attività di pulizia e sgombero degli scarichi a mare delle acque meteoriche ubicati in corrispondenza degli arenili e la rimozione della barra di foce dei torrenti Sciusa e Pora, al fine di consentire il rapido deflusso delle acque meteoriche;

TENUTO CONTO che le suddette attività sono caratterizzate da una pluralità di interventi di manutenzione, imputabili ad esigenze anche riconducibili ad eventi imprevedibili, i quali possono richiedere una tempistica di intervento non compatibile con le forme e le procedure ordinarie di affidamento previste dalle disposizioni di cui al Dlgs.50/16 e, pertanto, si è dell’avviso di procedere all'affidamento all'esterno.

RILEVATO che a forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto, e la stessa ubicazione dei vari interventi, non possono essere definite a priori in modopuntuale, in quanto trattasi di interventi non predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione, ma resi necessari secondo le esigenze ravvisabili in corso di esercizio.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1126/287 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la perizia relativa all’*“Accordo quadro di cui all’Art.54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione straordinaria/pronto intervento arenili liberi Annualità 2018/2019”* dell’importo complessivo di € 48.150,00 di cui € 38.600,00 per lavori (inclusi oneri di sicurezza € 600,00) ed € 9.550,00 per somme a disposizioni e, contestualmente,

affidati i lavori alla ditta COGEFA snc tramite trattativa diretta sul MEPA avendo la stessa praticato un ribasso del 28,52% rispetto ai prezzi riportati nell'elenco prezzi di progetto.

PRESO ATTO che tale appalto, secondo una formula già sperimentata con successo negli anni passati, è stato di fondamentale importanza in quanto ha consentito di porre rimedio ad alcune situazioni di emergenza o a carenze strutturali con una notevole semplificazione amministrativa/contabile e con la garanzia di una maggiore trasparenza, visto che la ditta appaltatrice ha operato sulla base di un preciso capitolato prestazionale con contabilizzazione dei lavori eseguiti mediante applicazione di prezzi contrattuali.

VISTO che si è soprattutto apprezzata la flessibilità della formula contrattuale che, stante l'impossibilità di definire a priori gli interventi da eseguire, ne ha previsto la contabilizzazione in corso d'opera sulla base di un elenco prezzi unitari di riferimento.

RITENUTO di proporre, anche per l'annualità 2020/2021 un appalto analogo

VISTA la perizia relativa all' *Accordo quadro di cui all'Art.54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione straordinaria/pronto intervento arenili liberi annualità 2020/2021*, redatta dal sottoscritto e costituita da:

- Relazione tecnica illustrativa
- Schema di contratto e capitolato speciale d'Appalto

Ed avente il seguente quadro economico

Importo lavori	€ 9 000,00
Di cui per oneri della sicurezza	€ 300,00
Importo al netto degli oneri di sicurezza	€ 8 700,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 22%	€ 1 980,00
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs.50/16)	€ 144,00
Spese tecniche (Art.113 comma 4 Dlgs.50/16)	€ 36,00
Imprevisti	€ 40,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>€ 2 200,00</u>
Importo complessivo	€ 11 200,00

RILEVATO che, l'importo stimato dei lavori risulta inferiore a quello stanziato per l'annualità precedente, stante l'esigenza di contenere in via preliminare quanto possibile la spesa considerata l'emergenza sanitaria in atto e, pertanto, nel capitolato speciale d'appalto è stata prevista la possibilità di ulteriori integrazioni che saranno disposte nel corso dell'annualità di riferimento in funzione delle esigenze effettive ed alla reperibilità della conseguenti risorse in bilancio.

CONSIDERATO che la tipologia degli interventi previsti, così come espressamente precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), è quella di seguito indicata:

1. Interventi urgenti/programmati di pulizia e sgombero degli scarichi a mare delle acque meteoriche ubicati in corrispondenza dell'arenile con rimozione del materiale sabbioso accumulatosi a seguito di mareggiate e/o avverse condizioni climatiche da eseguire con impiego di escavatore. L'attività richiesta potrà riguardare anche la rimozione/apertura della barra di foce in corrispondenza dei

- principali corsi d'acqua (torrente Sciusa e torrente Pora) al fine di favorire il regolare deflusso della portata fluviale che, in regime di piena può determinare l'ostruzione degli scarichi delle acque meteoriche esistenti sulle murature d'argine.
2. Interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza, allerta meteorologica o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità per ripristinare il corretto funzionamento della rete di scarico delle acque meteoriche sugli arenili. Tali interventi potranno essere eseguiti anche fuori dell'orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi). A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h secondo le modalità dell'Art.9
 3. Lavori d'ufficio per interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene e di tutela ambientale connessi allo smaltimento e deflusso delle acque meteoriche sugli arenili anche con eventuale rivalsa su privati a seguito di ordinanze.

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 3 del CSA, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;

VISTO lo schema di CSA che prevede tra l'altro che:

- relativamente ai prezzi unitari da utilizzare per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, si fa riferimento ai correnti prezziari di riferimento indicati che s'intendono richiamati integralmente anche se non materialmente allegati alla perizia;
- qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie previste dall'appalto;
- qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.
- per l'annualità di riferimento l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato pari a **€ 50.000,00** (oneri di sicurezza inclusi) oltre I.V.A., importo che si reputa congruo per riequilibrare/allineare l'importo a base di gara con quello a consuntivo di appalti analoghi riferiti ad annualità precedenti
- l'importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità;
- i conseguenti lavori, valutati sulla base dell'elenco di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista nel capitolato speciale d'appalto ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

RITENUTA la suddetta perizia meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze ed indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, per ovvie ragioni tecnico/pratiche e per la natura stessa dell'appalto che impongono l'esecuzione in unica soluzione senza ingiustificato aggravio di costi e la necessità operativa di interloquire con un unico soggetto;

VISTO che sulla base di quanto previsto dall'Art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 nei contratti relativi a lavori e servizi, la stazione appaltante ha l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della manodopera che per l'intervento – come indicato in perizia – sono stati stimati in una percentuale media del 10% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO che sulla base dei disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, occorre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente;

VISTO che stante il combinato disposto dell'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la suddetta verifica può essere eseguita dal personale dell'ufficio tecnico diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) avendo lo stesso ricoperto il ruolo di Progettista;

VISTO il positivo rapporto conclusivo dell'attività di verifica eseguita dal tecnico incaricato e l'atto formale di validazione sottoscritto dal RUP – ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – custodito agli atti dell'ufficio;

PRESO ATTO che stante l'importo dei lavori sussistono le ipotesi contemplate dall'Art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e non è, pertanto, necessario individuare la figura del Collaudatore;

CONSIDERATO che, sulla base dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto relativo ai lavori, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, è necessario procedere all'individuazione del Direttore dei Lavori con i compiti, funzioni e responsabilità di cui al comma 3 dello stesso articolo 101;

RITENUTO di individuare quale Direttore dei Lavori lo stesso RUP considerato che, come indicato nelle Linee Guida n. 3 approvate dall'ANAC con propria Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 emesse sulla base dei disposti di cui all'Art. 31 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, tali funzioni possono coincidere non essendo i lavori in oggetto di speciale complessità o particolare rilevanza, sotto il profilo architettonico ed essendo ed, in ogni caso, di importo inferiore a € 1.500.000;

VISTO che, in osservanza ai disposti dell'Art.101 comma 2 del Dlgs.50/16, l'ufficio di direzione lavori per l'intervento in oggetto è costituito come di seguito indicato:

- Direttore dei lavori : Ing. Curatolo Salvatore
- Direttore operativo : Dott.Geol.Tiranti Alessandro

PRESO ATTO che il sottoscritto ha altresì proceduto ad emettere apposita attestazione sulla stato dei luoghi di cui all'Art.4 del DM 49/18 - custodita agli atti dell'ufficio - con la quale è stata verificata :

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

TENUTO CONTO che, prevedendo la perizia la possibilità di affidare all'aggiudicatario ulteriori lavori aggiuntivi, valutati sulla base dell'elenco prezzi di riferimento con applicazione dello stesso ribasso praticato, la quantificazione richiesta ai

fini della partecipazione alla gara terrà conto anche dell'eventuale ulteriore importo di € 50.000,00 stimato per tali prestazioni aggiuntive, in osservanza ai disposti dell'Art. 35 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto, ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei lavori in oggetto di appalto e per l'individuazione della procedura di affidamento, all'importo dei lavori di perizia – incluso oneri di sicurezza (pari a € 9.000) occorre sommare anche quello per interventi potenziali aggiuntivi (€ 50.000,00) per un totale di **€ 59.000**;

VISTO che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;

VISTO che il contratto d'appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato “**a misura**” ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che:

- stante l'importo dei lavori, ricorre la fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, è possibile l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
- allo scopo di assicurare la massima trasparenza e il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, si ritiene comunque di procedere allo svolgimento di un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di “Trattative Dirette”) con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;

RITENUTO, stante anche e soprattutto l'attuale stato emergenziale e le misure restrittive previste dal DPCM 22.03.2020, che l'esperimento di una preventiva indagine di mercato senza alcuna limitazione al numero di soggetti tra i quali effettuare la selezione, sia il sistema più idoneo ad assicurare la più ampia partecipazione e garantire la massima concorrenzialità;

CONSIDERATO che, come evidenziato, le attività previste in appalto sono finalizzate al mantenimento dell'efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche attraverso il costante controllo delle condizioni di pulizia e sgombero degli scarichi a mare che costituiscono il recapito finale della rete urbana di smaltimento delle acque bianche;

RILEVATO che, oltre a quanto indicato al punto precedente, è altresì previsto il periodico intervento presso le foci dei maggiori torrenti in ambito urbano (Sciusa e Pora) con la rimozione, ogniqualvolta necessario, della barra di foce allo scopo di assicurare la massima capacità di deflusso in condizioni di piena;

RICHIAMATO il DPCM 22.03.2020 che, come espressamente disposto dall'Art.1 comma 1 lett.d) e lett.e), fermo restando la sospensione di tutte le attività di cui alla lett.a), consente comunque lo svolgimento di quelle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi essenziali di cui alla Legge n°146/90, previa comunicazione al Prefetto;

CONSIDERATO che per gli Enti Locali un utile riferimento per stabilire quali possano essere considerati servizi essenziali è dato dall'Accordo collettivo nazionale (ex comparto regioni e autonomie locali) sottoscritto il 19.9.02 e, soprattutto, dalla recente Ordinanza n°515 assunta dalla presidenza della Regione Lombardia il 22.03.2020 in

quanto emessa nell'ambito del quadro emergenziale in atto;

RITENUTO, sulla base delle suddette condizioni, di poter annoverare le attività previste in appalto nell'ambito dei servizi essenziali e di pubblica utilità ai sensi della L.146/90, trattandosi di interventi a tutela della sicurezza pubblica e di protezione civile e, pertanto, nel caso di prolungamento delle attuali misure restrittive dettate dal DPC 22.03.2020, sarà possibile avviare e dare continuità all'appalto;

PRESO ATTO che la tipologia degli interventi è presente all'interno del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Lavori di manutenzione – Opere specializzate;

CONSIDERATO che:

- il MEPA è specificatamente disciplinato da una serie di norme di carattere generale e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;
- gli interventi sono dettagliatamente specificati nella perizia redatta dall'Ufficio Tecnico;
- secondo quanto previsto dalla normativa che regola le acquisizioni sul MEPA con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dalla Stazione Appaltante;
- le ditte abilitate all'utilizzo del MEPA devono sempre essere in regola con le dichiarazioni necessarie previste dal D.Lgs. 50/2016, fermo restando la necessità di eseguire le suddette verifiche in capo all'aggiudicatario;
- saranno richiesti agli operatori economici partecipanti anche ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dai bandi di abilitazione al MEPA;
- la procedura prevista per l'affidamento degli interventi di “manutenzione - ordinaria e straordinaria – delle acque meteoriche, ai sensi dell’Art.54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’anno 2020.” sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs.50/2016, delle disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dalle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'appalto;
- l'aggiudicazione al concorrente che avrà praticato le condizioni più favorevoli a conclusione della consultazione degli operatori economici individuati, avverrà previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA e i dati dell’offerta aggiudicata - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico, ne costituisce presupposto;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n°147 del 4.07.2019 avente ad oggetto “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Modifica dell'organigramma” con la quale, in particolare, è stata prevista la costituzione del servizio legale/appalti nell'Ambito dell'Area 1;

PRESO ATTO che il nuovo assetto organizzativo è da intendersi pienamente efficace in quanto – in ossequio a quanto previsto nel dispositivo della suddetta deliberazione – sono stati già formalmente attribuiti gli incarichi di responsabilità di 1°livello (dirigenza) successivamente al rinnovo del mandato amministrativo, ed è stato disposto – come da nota del dirigente dell'Area 2 in data 6.03.2020 – il trasferimento del personale dedicato dall'Area 4 all'Area 1 con decorrenza 9.03.2020 ai fini della costituzione del nuovo servizio gare e appalti

CONSIDERATO che, con il nuovo assetto organizzativo, sulla base delle di quanto concordato, restano di competenza dei singoli uffici proponenti esclusivamente gli affidamenti diretti non preceduti da confronto concorrenziale (Art.36 comma 2 lettera a del Dlgs.50/16)

RITENUTO quindi di trasmettere la perizia dell'intervento in oggetto, unitamente alla presente determinazione, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti conseguenti

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e rilevato che la spesa in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata (**CUP: C53H20000260004 – SmartCIG: Z9A2CA286A**);
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/1/2020 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della performance";
- l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** la Perizia relativa a "*Accordo quadro di cui all'art.54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento arenili liberi. Annualità 2020/2021*" costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa
 - Schema di contratto e capitolato speciale d'Appalto

Ed avente il seguente quadro economico

Importo lavori	€ 9 000,00
Di cui per oneri della sicurezza	€ 300,00
Importo al netto degli oneri di sicurezza	€ 8 700,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
Iva 22%	€ 1 980,00
Spese tecniche (Art.113 comma 3 Dlgs.50/16)	€ 144,00

Spese tecniche (Art.113 comma 4 Dlgs.50/16)	€ 36,00
Imprevisti	€ 40,00
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 2 200,00

Importo complessivo € 11 200,00

2. Di stabilire che:
 - il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D.Lgs 50/2016;
 - per l'affidamento dei lavori in oggetto, pur ricorrendo la fattispecie di cui all'Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'affidamento diretto mediante un confronto concorrenziale mediante la piattaforma MEPA (tramite l'avvio di "Trattative Dirette") con gli operatori economici qualificati, individuati previa indagine di mercato senza alcuna limitazione in ordine al numero soggetti tra i quali effettuare la selezione;
 - il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato a misura così come definito dall'art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016 e, tenuto conto di quanto indicato dall'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato in perizia da determinarsi mediante ribasso unico sugli elenchi prezzi di riferimento;
 - il contratto per l'esecuzione dei lavori verrà stipulato per scrittura privata; il Documento di stipula MEPA, prodotto automaticamente dal sistema e contenente i dati della trattativa diretta predisposta dalla PA ed i dati dell'offerta aggiudicataria - firmato digitalmente dall'Ing. Salvatore Curatolo - Dirigente dell'Area 4 ne costituisce presupposto;
 - come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

3. Di **impegnare** la relativa spesa, che ammonta a complessivi **€ 11.200,00** alla codifica 09.01-2.02.02.001 - Capitolo 41896 del bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibile 2020 (spesa finanziata con oo.uu – Acc. 11/2020).

4. Di dare atto che, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle stessa fattispecie, che sono stati stimati, in via presunta e preventiva, in € 50.000 oltre IVA per l'annualità di riferimento.

5. Dipendere atto che il ruolo di RUP per l'intervento in oggetto sarà assunto dal sottoscritto.

6. Di costituire, in osservanza ai disposti dell'Art.101 comma 2 del Dlgs.50/16, l'ufficio di direzione lavori per l'intervento in oggetto come di seguito indicato:
 - Direttore dei lavori : Ing. Curatolo Salvatore
 - Direttore operativo : Dott.Geol.Tiranti Alessandro

7. Di dare atto che il cronoprogramma dettagliato dell'intervento verrà definito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, come pure la ripartizione dell'incentivo di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016.
8. Di trasmettere la perizia dell'intervento in oggetto, unitamente alla presente determinazione, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti conseguenti
9. Di dare atto che:
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma, della Costituzione).
 - il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
 - il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate