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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

Lavori
Codice Codice Prezzo %
Ricerca Scavi subacquei e demolizioni in genere Prezzario Unitario Man.

1

Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso,
argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondità di 15 m
rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scarico del materiale di
risulta in mare aperto

85.A10.A10.010 17,15 €/mc 17,99

2

Scavo subacqueo in roccia dura da martellone e/o demolizione di
strutture in cls subacqueo compreso il trasporto e lo scarico del
materiale di risulta in ambito portuale nei luoghi di discarica autorizzati
entro e non oltre le 5 miglia, misurato in banco con rilievi di prima e
seconda pianta esclusi dalla presente voce, compreso l'ausilio del
sommozzatore

85.A10.A20.010 232,91 €/mc 19,88

3

Demolizioni di strutture di banchina o diga in materiale lapideo, cls
semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici adeguati,
escluso il recupero del materiale da valutarsi a parte, escluso il
sommozzatore

85.A10.A30.020 138,29 €/mc 33,39

Salpamento massi

4

Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla profondita' di 15 m
dal l.m.m., esclusa l'opera del palombaro e il trasporto a deposito o a
rifiuto entro un raggio di 6 miglia, dal punto di salpamento stazzato su
mezzo marittimo. 

85.D30.D30.010 25,26 €/ton 21,39

Provvista e posa Tout-venant

5
Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione
di nucleo di scogliera o riempimenti a tergo delle nuove banchine,
pesato  su autocarro o stazzato su natante: versato da terra 

85.D10.F10.011 31,51 €/mc 3,81

6
Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione
di nucleo di scogliera o riempimenti a tergo delle nuove banchine,
pesato  su autocarro o stazzato su natante:versato a mezzo natante

85.D10.F10.011 35,72 €/mc 5,57

Fornitura e posa massi

7 Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro:       I categoria 85.D10.D10.010 26,37 €/ton 12,02

8 Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro:       II categoria 85.D10.D10.020 29,41 €/ton 11,13

9 Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro:       III categoria 85.D10.D10.030 36,46 €/ton 10,06

10 Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro:       IV categoria 85.D10.D10.040 43,71 €/ton 11,45

11 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati
su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: I categoria 85.D10.D10.111 40,70 €/ton 11,68

12 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati
su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: II categoria 85.D10.D10.121 42,85 €/ton 11,10

13 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su
autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria 85.D10.D10.131 45,38 €/ton 10,48

14 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati
su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: IV categoria 85.D10.D10.141 47,78 €/ton 9,95

15

Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per
formazione scanni d'imbasamento e rinfianchi anche versato da
natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante. Per quantitativi
fino a 150 ton, escluso il sommozzatore

85.D10.A10.010 29,83 €/ton 12,23

ELENCO PREZZI
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo

16

Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo, classe di
consistenza XS2, classe di resistenza C35/45 Rck 20 N/mm2, costruiti
in cantiere, compreso l'onere per le casseforme di contenimento, le
scanalature o golfari di sollevamento - esclusi movimentazione e
trasporto

85.B10.B10.010 236,62 €/mc 22,97

Posa in opera massi artificiali

17
Spianamento della berma dello scanno subacqueo per la posa di
massi artificiali di infrastruttura, compreso l'onere della fornitura e
sistemazione del pietriscone, misurato in opera.

85.D40.E10.010 54,36 €/mq 50,56

18
Sollevamento, carico su idonei galleggianti, trasporto e
collocamento in opera con l'ausilio del palombaro di massi artificiali
peso massimo 80 t per costruzione di banchine.

85.D45.A10.010 35,20 €/mc 35,54

19
Demolizione del calcestruzzo semplice o debolmente armato con
uso di martello demolitore compreso il carico su automezzo ed il
riutilizzo in cantiere

L.1 125,00 €/mc 0,00

F. e P. casseforme, calcestruzzo e ferro 

20
Provvista e posa in opera di calcestruzzo per sovrastruttura di
banchina , classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45,
gettato via terra,  escluse le casseforme e l' acciaio di   orditura

85.E10.G25.010 201,18 €/mc 13,34

21 Casseforme per getti in cls semplice o armato 20.A28.A10.010 38,28 €/mq 85,21

22 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime. 85.E10.F10.010 1,69 €/kg 60,45

23 Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature RU.M01.M01.100 59,51 €/h 100,00

24 Barca appoggio sommozzatore, compreso personale di bordo M.3 137,77 €/h 78,00

Arredi sistemazioni superficiali

25 Fornitura e posa di cordolo in granito 50x25 M.4 145,00 €/ml 60,00

26
Fornitura e posa nella sovrastruttura di banchina di cavidotto a 4 tubi in 
PVC corrugato a doppia parete diametro 125 mm per impianti elettrici,
idrici  e trasmissione dati 

M.5 40,00 €/ml 60,00

27
Fornitura e posa nel terrapieno cavidotto a 4 tubi in PVC corrugato a
doppia parete diametro 125 mm per impianti elettrici, idrici e
trasmissione dati, compreso scavo e ripristino pavimentazione

M.51 90,00 €/ml 60,00

28 Realizzazione nella sovrastruttura di banchina di pozzetti di ispezione,
dimensioni interne 650x650x650 mm con chiusini 850x850 classe D400 M.6 180,00 €/cad 45,00

29 Fornitura e posa strato sabbia spessore 10 cm sottofondo lastre scivolo M.7 25,00 €/mq 80,00

30 Fornitura e posa lastre in cls prefabbricato pavimentazione scivolo M.8 220,00 €/mq 0,00

31 Sistemazioni superficiali e finiture M.9 45,00 €/mq 0,00
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

1 Computo relativo a :

Cod. 1
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera T1 6,50 40,85 11,20 301,93

301,93 mc
Codice 1 302 mc

6 Computo relativo a :

Cod. 6
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera T1 12,10 18,75 11,20 294,64

294,64 mc
Codice 6 295 mc

11 Computo relativo a :

Cod. 11
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera T1 14,70 30,85 11,20 535,82

535,82 mc
536 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 536 x 2,60 x 0,8 = 1.114,5 ton
Codice 11 1.114 ton

13 Computo relativo a :

Cod. 13
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera T1 25,00 27,40 11,20 825,00

825,00 mc
825 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 825 x 2,60 x 0,8 = 1.716,0 ton
Codice 13 1.716 ton

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: I categoria

Quantità totale

SCOGLIERA PROTEZIONE SOTTOFLUTTO
(Rif. All. SOT-01)

Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria

Quantità totale

Quantità totale

Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da mare

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

19 Computo relativo a :

Cod. 19
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Muro D2 1,80 28,20 0,00 50,76

50,76 mc
Codice 19 51 mc

20 Computo relativo a :

Cod. 20
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Muro C 3,20 27,20 0,00 87,04

87,04 mc
Codice 20 87 mc

21 Computo relativo a :

Cod. 21
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (mq)

Muro C 3,90 27,20 0,00 106,08

106,08 mq
Codice 21 106 mq

22 Computo relativo a :

Cod. 22
Quantità Volume Estensione Quantità
Unitaria cls Ragguaglio parziale

sezione (Kg/mc) (mc) (ml) (mq)

Muro C 30,00 87,04 0,00 2.611,20

2.611,20 Kg
Codice 22 2.611 Kg

23 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/6 4,00 5,00 20,00 20,00

20,00 h
Codice 23 20 h

24 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/6 4,00 5,00 20,00 20,00

20,00 h
Codice 23 20 h

Barca appoggio sommozzatore

Quantità totale

Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature

Quantità totale

Quantità totale

Quantità totale

Demolizione del calcestruzzo semplice o debolmente armato
con uso di martello demolitore compreso il carico su automezzo

Quantità totale

Casseforme per getti in cls semplice o armato

Quantità totale

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime.

Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

2 Computo relativo a :

Cod. 2
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scivolo D1 4,20 10,30 0,00 43,26

43,26 mc
Codice 2 43 mc

3 Computo relativo a :

Cod. 3
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scivolo D1 27,50 10,30 0,00 283,25

283,25 mc
Codice 3 283 mc

15 Computo relativo a :

Cod. 15
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Banchina Q.ta -4.00 108,00 0,00 0,50 50,45
Q.ta -3.50 93,80 0,00 0,00 0,00

Scivolo C1 5,00 2,85 0,00 14,25
C2 3,90 6,55 0,00 25,55
C3 0,00 0,00 0,00 0,00

90,25 mc
90 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 90 x 2,60 x 0,8 = 187,7 ton
Codice 15 188 ton

17 Computo relativo a :

Cod. 17
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (mq)

Banchina Q.ta -3.50 7,00 13,40 0,00 93,80

Scivolo C1 5,00 2,85 0,00 14,25
C2 2,90 6,55 0,00 19,00
C3 0,00 0,00 0,00 0,00

127,05 mq
Codice 17 127 mq

Provvista e posa pietrame di cava da 5 a 50 Kg

Demolizione strutture in cls subacqueo compreso il trasporto
e lo scarico del materiale di risulta

Quantità totale

Demolizioni di strutture di banchina o diga in materiale lapideo,
cls semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici 

Quantità totale

Quantità totale

NUOVO SCIVOLO DERIVE
(Rif. All. SCI-01/02/03)

Spianamento della berma dello scanno subacqueo
per la  posa di massi artificiali  misurato in opera.

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

5 Computo relativo a :

Cod. 5
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scivolo C1 11,60 2,85 0,00 33,06
C2 24,10 6,55 0,00 157,86
C3 0,00 0,00 0,00 0,00

190,92 mc
Codice 5 191 mc

20 Computo relativo a :

Cod. 20
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scivolo C1 0,90 1,90 0,00 1,71
C2 0,90 6,55 0,00 5,90
C3 6,50 2,00 0,00 13,00
D2 1,60 12,35 0,00 19,76

40,37 mc
Codice 20 40 mc

21 Computo relativo a :

Cod. 21
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (mq)

Scivolo C1 1,20 1,90 0,00 2,28
C2 1,20 6,55 0,00 7,86
C3 0,90 15,00 0,00 13,50
D2 2,20 12,35 0,00 27,17

50,81 mq
Codice 21 51 mq

22 Computo relativo a :

Cod. 22
Quantità Volume Estensione Quantità
Unitaria cls Ragguaglio parziale

sezione (Kg/mc) (mc) (ml) (Kg)

Banchina 30,00 40,37 0,00 1.210,95

1.210,95 Kg
Codice 22 1.211 Kg

Quantità totale

Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 
di  banchina, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45

Quantità totale

Quantità totale

Casseforme per getti in cls semplice o armato

Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da terra

Quantità totale

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime.

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
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25 Computo relativo a :

Cod. 25
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (ml)

Scivolo 1,00 50,00 0,00 50,00

50,00 ml
Codice 25 50 ml

16 Computo relativo a :

Cod. 16
Quantità Volume Quantità
Unitaria unitario parziale

Tipo (mc) (mc)

Banchina 1a 8 11,20 89,60
1b 4 10,90 43,60
2b 2 7,40 14,80
2c 1 9,90 9,90
2d 2 10,60 21,20
2e 1 4,20 4,20

18

183,30 mc
Codice 16 183 mc

18 Computo relativo a :

Cod. 18
Quantità Volume Quantità
Unitaria unitario parziale

Tipo (mc) (mc)

Banchina 1a 8 11,20 89,60
1b 4 10,90 43,60
2b 2 7,40 14,80
2c 1 9,90 9,90
2d 2 10,60 21,20
2e 1 4,20 4,20

18

183,30 mc
Codice 18 183 mc

27 Computo relativo a :

Cod. 27
Quantità sviluppo Quantità
Unitaria (ml) parziale

Tipo (ml)

Banchina 1 12,00 12,00

12,00 ml
Codice 27 12 ml

28 Computo relativo a :

Cod. 28
Quantità Quantità
Unitaria numero parziale

Tipo (num)

Banchina 1 2 2

2
Codice 28 2

Quantità totale

Sollevamento,   carico   su  idonei  galleggianti, trasporto
e collocamento in opera  con  l'ausilio del palombaro di massi artificiali 

Fornitura e posa nel terrapieno cavidotto a 4 tubi in PVC compreso scavo e ripristino pavimentazione

Quantità totale

Realizzazione nella sovrastruttura di banchina di pozzetti di ispezione,
dimensioni interne 650x650x650 mm, chiusini 850x850 classe D400 

Quantità totale

Fornitura e posa di cordolo in granito 50x25

Quantità totale

Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo,
classe di consistenza XS2, classe di resistenza C35/45

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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30 Computo relativo a :

Cod. 30
Quantità superficie Quantità
Unitaria (mq) parziale

Tipo (mq)

Scivolo 1 142 142

142 mq
Codice 30 142 mq

31 Computo relativo a :

Cod. 31
Quantità superficie Quantità
Unitaria (mq) parziale

Tipo (mq)

Banchina 1 80 80

80 mq
Codice 31 80 mq

29 Computo relativo a :

Cod. 29
Quantità superficie Quantità
Unitaria (mq) parziale

Tipo (mq)

Banchina 1 142 142

142 mq
Codice 29 142 mq

23 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 3/15 4,00 10,00 40,00 40,00

40,00 h
Codice 23 40 h

24 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 3/15 4,00 10,00 40,00 40,00

40,00 h
Codice 23 40 h

Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature

Quantità totale

Barca appoggio sommozzatore

Quantità totale

Sistemazioni superficiali e finiture

Quantità totale

Fornitura e posa lastre in cls prefabbricato pavimentazione scivolo

Quantità totale

Fornitura e posa strato sabbia spessore 10 cm sottofondo lastre scivolo

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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 CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
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13 Computo relativo a :

Cod. 13
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Molo S 0,00 0,00 5,00 12,50
Molo S1 5,00 0,00 20,00 235,00
Molo S2 18,50 0,00 19,40 460,75
Molo S3 29,00 0,00 17,00 459,00
Molo S4 25,00 0,00 16,60 207,50
Molo S5 0,00 0,00 7,00 0,00
Molo S6 0,00 0,00 6,50 0,00
Molo S 0,00 0,00 0,00 0,00

91,50 1.374,75 mc
1.375 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 1.375 x 2,60 x 0,8 = 2.859,5 ton
Codice 13 2.859 ton

14 Computo relativo a :

Cod. 14
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Molo S 0,00 0,00 5,00 0,00
Molo S1 0,00 0,00 20,00 550,00
Molo S2 55,00 0,00 19,40 1.610,20
Molo S3 111,00 0,00 17,00 1.649,00
Molo S4 83,00 0,00 16,60 1.070,70
Molo S5 46,00 0,00 7,00 266,00
Molo S6 30,00 0,00 6,50 97,50
Molo S 0,00 0,00 0,00 0,00

91,50 5.243,40 mc
5.243 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 5.243 x 2,60 x 0,8 = 10.906,3 ton
Codice 14 10.906 ton

POTENZIAMENTO TESTATA SOPRAFLUTTO
(Rif. All. TES-01/02)

Quantità totale

Quantità totale

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: IV categoria

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

1 Computo relativo a :

Cod. 1
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera M3 7,80 0,00 0,85 6,63
Scogliera M5 7,80 15,10 0,00 117,78

124,41 mc
Codice 1 124 mc

4 Computo relativo a :

Cod. 4
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Q.ta -4,00 Q1 70,50 0,00 1,00 64,25
Q.ta -3,00 Q2 58,00 0,00 1,00 51,25
Q.ta -2,00 Q3 44,50 0,00 1,00 38,10
Q.ta -1,00 Q4 31,70 0,00 1,00 26,10
Q.ta  0,00 Q5 20,50 0,00 1,00 18,00
Q.ta+1,00 Q6 15,50 0,00 0,00 0,00

197,70 mc
198 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 198 x 2,60 x 0,8 = 411,2 ton
Codice 4 411 ton

15 Computo relativo a :

Cod. 15
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Sc+Ri+Nu M1 5,30 1,90 3,45 34,74
Sc+Ri+Nu M2 9,00 0,00 5,10 93,33
Sc+Ri+Nu M3 27,60 0,00 0,00 0,00
Sc+Nu M5 9,10 3,70 0,00 33,67

Sc+Ri M4 11,00 0,00 2,65 29,02
Sc+Ri M6 10,90 0,00 4,95 54,20
Sc+Ri M7 11,00 0,00 0,00 0,00
Sc+Ri M8 11,20 11,40 0,00 127,68

338,97 mc
339 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 339 x 2,60 x 0,8 = 705,1 ton
Codice 15 705 ton

Quantità totale

Quantità totale

Provvista e posa pietrame di cava da 5 a 50 Kg

Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto

Salpamento massi naturali o artificiali compreso il trasporto
a deposito o a rifiuto entro le 6 Mn dal punto di salpamento

Quantità totale

AMPLIAMENTO SPORGENTE SOPRAFLUTTO
(Rif. All. SPO-01/02/03) 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

17 Computo relativo a :

Cod. 17
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (mq)

Q.ta -0.80 M1 4,00 1,90 3,45 21,40
Q.ta -0.80 M2 4,00 0,00 5,10 20,40
Q.ta -0.80 M3 4,00 0,00 0,00 0,00

Q.ta -3.50 M4 5,30 1,00 2,65 19,35
Q.ta -3.50 M6 5,30 0,00 4,95 26,24
Q.ta -3.50 M7 5,30 0,00 0,00 0,00
Q.ta -3.50 M8 5,70 14,25 0,00 81,23

168,61 mq
Codice 17 169 mq

6 Computo relativo a :

Cod. 6
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

M1 9,40 1,90 3,45 50,46
M2 9,50 0,00 5,10 58,65
M3 13,50 0,00 0,00 0,00

M4 13,50 0,00 2,65 32,33
M6 10,90 0,00 4,95 54,20
M7 11,00 0,00 0,00 0,00
M8 11,20 11,40 0,00 127,68

323,33 mc
Codice 6 323 mc

11 Computo relativo a :

Cod. 11
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera M1 2,40 1,90 3,45 18,71
Scogliera M2 5,80 0,00 5,10 53,04
Scogliera M3 15,00 0,00 0,00 0,00

Scogliera M5 15,00 10,80 0,00 162,00

233,75 mc
234 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 234 x 2,60 x 0,8 = 486,2 ton
Codice 11 486 ton

Spianamento della berma dello scanno subacqueo
per la  posa di massi artificiali  misurato in opera.

Quantità totale

Quantità totale

Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da mare

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: I categoria

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

13 Computo relativo a :

Cod. 13
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Scogliera M1 9,70 1,90 3,45 70,01
Scogliera M2 20,20 0,00 5,10 103,28
Scogliera M3 20,30 0,00 0,00 0,00

Scogliera M5 20,30 9,35 0,00 189,81

363,09 mc
363 mc

Il volume è riportato alle tonnellate equivalenti considerando:
Peso specifico del materiale lapideo = 2,60 ton/mc
Percentuale dei vuoti  = 20 %

risulta: 363 x 2,60 x 0,8 = 755,2 ton
Codice 13 755 ton

20 Computo relativo a :

Cod. 20
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (mq) (ml) (ml) (mc)

Banchina M1 4,80 1,90 0,00 9,12
C 1,80 32,00 0,00 57,60

66,72 mc
Codice 20 67 mc

21 Computo relativo a :

Cod. 21
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (mq)

Banchina C 0,85 67,80 0,00 57,63

57,63 mq
Codice 21 58 mq

22 Computo relativo a :

Cod. 22
Quantità Volume Estensione Quantità
Unitaria cls Ragguaglio parziale

sezione (Kg/mc) (mc) (ml) (Kg)

Banchina C 30,00 66,72 0,00 2.001,60

2.001,60 Kg
Codice 22 2.002 Kg

Casseforme per getti in cls semplice o armato

Quantità totale

Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime.

Quantità totale

Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria

Quantità totale

Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 
di  banchina, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45

Quantità totale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

25 Computo relativo a :

Cod. 25
Quantità Estensione Estensione Quantità
Unitaria Sez. Omog. Ragguaglio parziale

sezione (ml) (ml) (ml) (ml)

Banchina C 1,00 36,15 0,00 36,15

36,15 ml
Codice 25 36 ml

16 Computo relativo a :

Cod. 16
Quantità Volume Quantità
Unitaria unitario parziale

Tipo (mc) (mc)

Banchina 1a 8 11,20 89,60
1b 5 10,90 54,50
2a 14 9,00 126,00

27

270,10 mc
Codice 16 270 mc

18 Computo relativo a :

Cod. 18
Quantità Volume Quantità
Unitaria unitario parziale

Tipo (mc) (mc)

Banchina 1a 8 11,20 89,60
1b 5 10,90 54,50
2a 14 9,00 126,00

270,10 mc
Codice 18 270 mc

26 Computo relativo a :

Cod. 26
Quantità sviluppo Quantità
Unitaria (ml) parziale

Tipo (ml)

Banchina 1 20,25 20,25

20,25 ml
Codice 26 20 ml

27 Computo relativo a :

Cod. 27
Quantità sviluppo Quantità
Unitaria (ml) parziale

Tipo (ml)

Banchina 1 56,00 56,00

56,00 ml
Codice 27 56 ml

Quantità totale

Fornitura e posa di cordolo in granito 50x25

Quantità totale

Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo,
classe di consistenza XS2, classe di resistenza C35/45

Quantità totale

Fornitura e posa nel terrapieno cavidotto a 4 tubi in PVC compreso scavo e ripristino pavimentazione

Quantità totale

Sollevamento,   carico   su  idonei  galleggianti, trasporto
e collocamento in opera  con  l'ausilio del palombaro di massi artificiali 

Quantità totale

Fornitura e posa nella sovrastruttura di banchina di cavidotto a 4 tubi in PVC 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

28 Computo relativo a :

Cod. 28
Quantità Quantità
Unitaria numero parziale

Tipo (num)

Banchina 1 5 5

5
Codice 28 5

31 Computo relativo a :

Cod. 31
Quantità superficie Quantità
Unitaria (mq) parziale

Tipo (mq)

Banchina 1 235 235

235 mq
Codice 31 235 mq

23 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/4/6/15 4,00 25,00 100,00 100,00

100,00 h
Codice 23 100 h

24 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/4/6/15 4,00 25,00 100,00 100,00

100,00 h
Codice 23 100 h

Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature

Quantità totale

Barca appoggio sommozzatore

Quantità totale

Sistemazioni superficiali e finiture

Quantità totale

Realizzazione nella sovrastruttura di banchina di pozzetti di ispezione,
dimensioni interne 650x650x650 mm, chiusini 850x850 classe D400 

Quantità totale
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

1 Computo relativo a :

Cod. 1
Quantità Estensione
Unitaria Ragguaglio Quantità

Quota (mq) (ml) parziale
0,0 0 1,00 (mc)
-1,0 650 1,00 325

-2,0 3.000 1,00 1.825

-3,0 8.500 1,00 5.750

-4,0 int. 12.500 0,00 10.500

-4,0 est. 6.000 0,50 0

-4,5 int. 5.400 0,00 2.850

-4,5 est. 2.600 0,50 0

-5,0 3.600 0,00 1.550

0

Quantità totale 22.475,0 mc
Codice 1 22.475 mc

23 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/4/6/15 4,00 14,00 56,00 56,00

56,00 h
Codice 23 56 h

24 Computo relativo a :

Cod. 23
Quantità Quantità
Unitaria Giornate Totale parziale
(h/gg) (num) (h) (mq)

COD 1/4/6/15 4,00 14,00 56,00 56,00

56,00 h
Codice 23 56 h

 DRAGAGGI
(Rif. All. DRA-01) 

Barca appoggio sommozzatore

Quantità totale

Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto

Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature

Quantità totale
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

Codice Descrizione U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO
€ €

1 85.A10.A10.010
Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto mc 17,15 301,93 5178,01

6 85.D10.F10.011 Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da mare mc 35,72 294,64 10524,36

11 85.D10.D10.111
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: I categoria ton 40,70 1114,50 45359,95

13 85.D10.D10.131
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria ton 45,38 1716,00 77872,08

19 L.1
Demolizione del calcestruzzo semplice o debolmente armato
con uso di martello demolitore compreso il carico su automezzo

mc 125,00 50,76 6345,00

20 85.E10.G25.010
Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 
di  banchina, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45 mc 201,18 87,04 17510,71

21 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in cls semplice o armato mq 38,28 106,08 4060,74

22 85.E10.F10.010 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime. Kg 1,69 2611,20 4412,93

23 RU.M01.M01.100 Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature h 59,51 20,00 1190,20

24 M.3 Barca appoggio sommozzatore h 137,77 20,00 2755,40

TOTALE 175.209 €

Codice Descrizione U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO
€ €

2 85.A10.A20.010
Demolizione strutture in cls subacqueo compreso il trasporto
e lo scarico del materiale di risulta mc 232,91 43,3 10075,69

3 85.A10.A30.020
Demolizioni di strutture di banchina o diga in materiale lapideo,
cls semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici mc 138,29 283,3 39170,64

15 85.D10.A10.010 Provvista e posa pietrame di cava da 5 a 50 Kg ton 29,83 187,7 5599,38

17 85.D40.E10.010
Spianamento della berma dello scanno subacqueo
per la  posa di massi artificiali  misurato in opera. mq 54,36 127,0 6906,17

16 85.B10.B10.010
Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo,
classe di consistenza XS2, classe di resistenza C35/45 mc 236,62 183,3 43372,45

18 85.D45.A10.010
Sollevamento,   carico   su  idonei  galleggianti, trasporto
e collocamento in opera  con  l'ausilio del palombaro di massi artificiali mc 35,20 183,3 6452,16

5 85.D10.F10.011 Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da terra mc 31,51 190,9 6015,73

20 85.E10.G25.010
Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 
di  banchina, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45 mc 201,18 40,4 8120,63

21 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in cls semplice o armato mq 38,28 50,8 1945,01

22 85.E10.F10.010 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime. Kg 1,69 1211,0 2046,51

25 M.4 Fornitura e posa di cordolo in granito 50x25 ml 145,00 50,0 7250,00

27 M.51
Fornitura e posa nel terrapieno cavidotto a 4 tubi in PVC compreso scavo e 
ripristino pavimentazione ml 90,00 12,0 1080,00

28 M.6
Realizzazione nella sovrastruttura di banchina di pozzetti di ispezione,
dimensioni interne 650x650x650 mm, chiusini 850x850 classe D400 cad 180,00 2 360,00

29 M.7 Fornitura e posa strato sabbia spessore 10 cm sottofondo lastre scivolo
mq 25,00 142,0 3550,00

30 M.8 Fornitura e posa lastre in cls prefabbricato pavimentazione scivolo mq 220,00 142,0 31240,00

31 M.9 Sistemazioni superficiali e finiture mq 45,00 80,0 3600,00

23 RU.M01.M01.100 Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature h 59,51 40,0 2.380,40

24 M.3 Barca appoggio sommozzatore h 137,77 40,0 5.510,80

IMP Impiantistica a rete ed erogatori AC 5000,00 1,0 5.000,00

TOTALE 189.676

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA - RIEPILOGO

NUOVO SCIVOLO DERIVE
(tabella di sintesi)

PROTEZIONE TESTATA SOTTOFLUTTO 
(tabella di sintesi)
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

Codice Descrizione U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO
€ €

13 85.D10.D10.131
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria ton 45,38 2859,5 129.763,20

14 85.D10.D10.141
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: IV categoria ton 47,78 10906,3 521.101,68

TOTALE 650.865 €

Codice Descrizione U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO
€ €

1 85.A10.A10.010
Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto mc 17,15 124,4 2.133,63

4 85.D30.D30.010
Salpamento massi naturali o artificiali compreso il trasporto
a deposito o a rifiuto entro le 6 Mn dal punto di salpamento ton 25,26 411,2 10.387,32

15 85.D10.A10.010 Provvista e posa pietrame di cava da 5 a 50 Kg ton 29,83 339,0 10.111,40

17 85.D40.E10.010
Spianamento della berma dello scanno subacqueo
per la  posa di massi artificiali  misurato in opera. mq 54,36 168,6 9.165,37

16 85.B10.B10.010
Prefabbricazioni di massi artificiali in calcestruzzo,
classe di consistenza XS2, classe di resistenza C35/45 mc 236,62 270,1 63.911,06

18 85.D45.A10.010
Sollevamento,   carico   su  idonei  galleggianti, trasporto
e collocamento in opera  con  l'ausilio del palombaro di massi artificiali mc 35,20 270,1 9.507,52

6 85.D10.F10.011 Provvista e posa in opera di tout venant di cava versato da mare mc 35,72 323,3 11.549,17

11 85.D10.D10.111
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: I categoria

ton 40,70 486,2 19.787,92

13 85.D10.D10.131
Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali,
pesati  su  autocarro e/o  stazzati  su  natante: III categoria ton 45,38 755,2 34.271,97

20 85.E10.G25.010
Provvista  e  posa in opera  di  calcestruzzo  per  sovrastruttura 
di  banchina, classe di esposizione XS3, classe di resistenza Rck45 mc 201,18 66,7 13.422,73

21 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in cls semplice o armato mq 38,28 57,6 2.206,08

22 85.E10.F10.010 Fornitura, lavorazione e posa di acciaio B450C per opere marittime. Kg 1,69 2001,6 3.382,70

25 M.4 Fornitura e posa di cordolo in granito 50x25 ml 145,00 36,2 5.241,75

26 M.5 Fornitura e posa nella sovrastruttura di banchina di cavidotto a 4 tubi in PVC ml 40,00 20,3 810,00

27 M.51
Fornitura e posa nel terrapieno cavidotto a 4 tubi in PVC compreso scavo e 
ripristino pavimentazione ml 90,00 56,0 5.040,00

28 M.6
Realizzazione nella sovrastruttura di banchina di pozzetti di ispezione,
dimensioni interne 650x650x650 mm, chiusini 850x850 classe D400 cad 180,00 5,0 900,00

31 M.9 Sistemazioni superficiali e finiture mq 45,00 235,00 10.575,00

23 RU.M01.M01.100 Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature h 59,51 100,0 5.951,00

24 M.3 Barca appoggio sommozzatore h 137,77 100,0 13.777,00

IMP Impiantistica a rete, erogatori e ormeggi AC 10000,00 1,0 10.000,00

TOTALE 242.132 €

Codice Descrizione U.M. PREZZO QUANTITA' IMPORTO
€ €

1 85.A10.A10.010
Escavazione  di  fondale costituito  da  materiale sabbioso compreso 
il trasporto e lo  scarico  del materiale  di risulta in mare aperto mc 17,15 22475,0 385.446,25

23 RU.M01.M01.100 Sommozzatore, compreso l'utilizzo delle necessarie attrezzature h 59,51 60,0 3.570,60

24 M.3 Barca appoggio sommozzatore h 137,77 60,0 8.266,20

TOTALE 397.283

DRAGAGGI
(tabella di sintesi)

POTENZIAMENTO TESTATA SOPRAFLUTTO 
(tabella di sintesi)

AMPLIAMENTO SPORGENTE SOPRAFLUTTO
(tabella di sintesi)

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLO S.U.A. PER IL COMPLETAMENTO
DEL PORTO TURISTICO MARINA DI S. DONATO FINALE LIGURE 17



CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
OPERE MARITTIME

Codice Codice Prezzo IMPORTO (€) IMPORTO (€) IMPORTO (€) IMPORTO (€) IMPORTO (€) IMPORTO (€)
Ricerca Prezzario Unitario

Scavi subacquei e demolizioni in genere

1 Dragaggi materiale sciolto 85.A10.A10.010 17,15 €/mc 301,93 mc 5.178 0,00 mc 0 0,00 mc 0 124,41 mc 2.134 22475,00 mc 385.446 22901,34 mc 392.758
2 Demolizioni strutture cls subacqueo 85.A10.A20.010 232,91 €/mc 0,00 mc 0 43,26 mc 10.076 0,00 mc 0 0,00 mc 0 0,00 mc 0 43,26 mc 10.076
3 Demolizioni strutture cls da terra 85.A10.A30.020 138,29 €/mc 0,00 mc 0 283,25 mc 39.171 0,00 mc 0 0,00 mc 0 0,00 mc 0 283,25 mc 39.171

Salpamento massi

4 Salpamento massi 85.D30.D30.010 25,26 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 411,22 ton 10.387 0,00 ton 0 411,22 ton 10.387

Provvista e posa Tout-venant

5 Tout venant di cava da terra 85.D10.F10.011 31,51 €/mc 0,00 mc 0 190,92 mc 6.016 0,00 mc 0 mc 0 0,00 mc 0 190,92 mc 6.016
6 Tout venant di cava da mare 85.D10.F10.011 35,72 €/mc 294,64 10.524 0,00 mc 0 0,00 mc 0 323,33 mc 11.549 0,00 mc 0 617,96 mc 22.074

Fornitura e posa massi

7 Massi I da terra 85.D10.D10.010 26,37 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0
8 Massi II da terra 85.D10.D10.020 29,41 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0
9 Massi III da terra 85.D10.D10.030 36,46 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0

10 Massi IV da terra 85.D10.D10.040 43,71 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0
11 Massi I da mare 85.D10.D10.111 40,70 €/ton 1114,50 ton 45.360 0,00 ton 0 0,00 ton 0 486,19 ton 19.788 0,00 ton 0 1600,68 ton 65.148
12 Massi II da mare 85.D10.D10.121 42,85 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0 0,00 ton 0
13 Massi III da mare 85.D10.D10.131 45,38 €/ton 1716,00 ton 77.872 0,00 ton 0 2859,48 ton 129.763 755,22 ton 34.272 0,00 ton 0 5330,70 ton 241.907
14 Massi IV da mare 85.D10.D10.141 47,78 €/ton 0,00 ton 0 0,00 ton 0 10906,27 ton 521.102 0,00 ton 0 0,00 ton 0 10906,27 ton 521.102
15 Scapolame scanni/ rinfianchi 85.D10.A10.010 29,83 €/ton 0,00 ton 0 187,71 ton 5.599 0,00 ton 0 338,97 ton 10.111 0,00 ton 0 526,68 ton 15.711

Pref. massi artificiali in CLS

16 Prefabbricazione massi 85.B10.B10.010 236,62 €/mc 0,00 mc 0 183,30 mc 43.372 0,00 mc 0 270,10 mc 63.911 0,00 mc 0 453,40 mc 107.284

Posa in opera massi artificiali

17 Spianamento 85.D40.E10.010 54,36 €/mq 0,00 mq 0 127,05 mq 6.906 0,00 mq 0 168,61 mq 9.165 0,00 mq 0 295,65 mq 16.072
18 Posa massi 85.D45.A10.010 35,20 €/mc 0,00 mc 0 183,30 mc 6.452 0,00 mc 0 270,10 mc 9.508 0,00 mc 0 453,40 mc 15.960
19 Demolizione CLS L.1 125,00 €/mc 50,76 mc 6.345 0,00 mc 0 0,00 mc 0 0,00 mc 0 0,00 mc 0 50,76 mc 6.345

F. e P. casseformi, calcestruzzo e ferro 

20 Cls Sovrastruttura 85.E10.G25.010 201,18 €/mc 87,04 mc 17.511 40,37 mc 8.121 0,00 mc 0 66,72 mc 13.423 0,00 mc 0 194,13 mc 39.054
21 Casseforme getti cls semplice 20.A28.A10.010 38,28 €/mq 106,08 mq 4.061 50,81 mq 1.945 0,00 mq 0 57,63 mq 2.206 0,00 mq 0 214,52 mq 8.212
22 Ferro B450C 85.E10.F10.010 1,69 €/kg 2611,20 Kg 4.413 1210,95 Kg 2.047 0,00 Kg 0 2001,60 Kg 3.383 0,00 Kg 0 5823,75 Kg 9.842
23 Sommozzatore RU.M01.M01.100 59,51 €/h 20,00 h 1.190 40,00 h 2.380 0,00 h 0 100,00 h 5.951 60,00 h 3.571 220,00 h 13.092
24 Barca appoggio sommozzatore M.3 137,77 €/h 20,00 h 2.755 40,00 h 5.511 0,00 h 0 100,00 h 13.777 60,00 h 8.266 220,00 h 30.309

Arredi sistemazioni superficiali

25 Cordolo M.4 145,00 €/ml 0,00 ml 0 50,00 ml 7.250 0,00 ml 0 36,15 ml 5.242 0,00 ml 0 86,15 ml 12.492
26 Cavidotto in sovrastruttura M.5 40,00 €/ml 0,00 ml 0 0,00 ml 0 0,00 ml 0 20,25 ml 810 0,00 ml 0 20,25 ml 810
27 Cavidotto in terrapieno M.51 90,00 €/ml 0,00 ml 0 12,00 ml 1.080 0,00 ml 0 56,00 ml 5.040 0,00 ml 0 68,00 ml 6.120
28 Pozzetti con chiusini M.6 180,00 €/cad 0,00 cad 0 2,00 cad 360 0,00 cad 0 5,00 cad 900 0,00 cad 0 7,00 cad 1.260
29 Sabbia sottofondo M.7 25,00 €/mq 0,00 mq 0 142,00 mq 3.550 0,00 mq 0 0,00 mq 0 0,00 mq 0 142,00 mq 3.550
30 Lastre prefabbricate cls scivolo M.8 220,00 €/mq 0,00 mq 0 142,00 mq 31.240 0,00 mq 0 0,00 mq 0 0,00 mq 0 142,00 mq 31.240
31 Sistemazione superficiale M.9 45,00 €/mq 0,00 mq 0 80,00 mq 3.600 0,00 mq 0 235,00 mq 10.575 0,00 mq 0 315,00 mq 14.175

IMP Impiantistica a rete e ormeggi AC 5.000 10.000 15.000

175.209 189.676 650.865 242.132 397.283 1.655.164

DRAGAGGI
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QUADRO ECONOMICO DI SINTESI
OPERE MARITTIME

Comparto Descrizione

2 Opere di protezione testata sottoflutto 175.209 € 36.093 € 211.303 €

2 Nuovo scivolo derive 189.676 € 39.073 € 228.749 €

TOTALE OPERE MARITTIME COMPARTO 2 364.885 € 75.166 € 440.051 €

Comparto Descrizione

5 Potenziamento testata sopraflutto 650.865 € 136.226 € 787.091 €

5 Ampliamento sporgente sopraflutto 242.132 € 50.678 € 292.810 €

5 Dragaggi avamporto 397.283 € 83.151 € 480.434 €

TOTALE OPERE MARITTIME COMPARTO 5 1.290.280 € 270.056 € 1.560.335 €

NOTA : Le somma a disposizione comprendono :

- Spese generali, progettazione, D.L. e collaudo;
- Spese tecniche per CSP, CSE e RDL;
- Imprevisti.
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