
COMUNE DI FINALE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

Reg. Gen N. 950 

Del  29/09/2022

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 245 del 22 settembre 2022

OGGETTO: Adeguamento sismico del plesso scolastico "Aycardi-Ghiglieri" situato nel Comune 
di  Finale  Ligure  in  Piazza  Deledda  –  CUP  C51B20000920005  –  CIG: 
930196505B.  Intervento  finanziato  dall'Unione  Europea-NextGenerationEU  - 
Missione 4 Istruzione e Ricerca M4C1.I3.3. Determina a contrarre ai sensi dell' Art. 
32,  c.  2  del  D.Lgs.  50/16  e  dell'Art.  192  del  D.Lgs.  267/00  per  l'affidamento 
dell'incarico per il collaudo statico delle strutture e per l'affidamento dell'incarico di 
collaudo tecnico amministrativo in  corso d'opera e finale.  Avvio manifestazione 
d'interesse rivolta ai dipendenti tecnici di altre amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
• con Determinazione a contrarre n. 786/298 del 14/12/2015 si stabiliva di procedere 

all'affidamento  dell'incarico  professionale  per  la  redazione  ed  attuazione  delle 
verifiche tecniche di sicurezza sismica ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 e NCT 
2008 degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Finale Ligure, approvando il  
Capitolato prestazionale redatto dall'U.O. Patrimonio, e l'elenco dei professionisti 
da invitare, conservato agli atti in forma riservata;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  528/25  del  29/08/2017  è  stato  affidato  il  
servizio relativo alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico/economica ai sensi 
dell'art. 23 commi 5) e 6) D.Lgs. 50/2016 per l'adeguamento ai sensi del p.to 8.4.1 
delle  NCT 2008,  previa  prosecuzione delle  verifiche sismiche relativo  all'Istituto 
Secondario di primo grado “Aycardi-Ghiglieri” di Piazza Deledda, di proprietà del  
Comune di Finale Ligure, al RTP tra l'Ing. Gianpietro BOCCAFOGLI (capogruppo 
mandatario) l'Ing. Giampiero BERTORA, Geol. Alberto DRESSINO e Arch. Alice 
BERTORA,  per  l'importo  al  lordo  di  €  10.417,09,  per  cui  al  netto  del  ribasso 
effettuato  di  €  7.291,96  oltre  4%  €  291,68  ed  IVA  22%  €  1.668,40  così  per 
complessivi € 9.252,04;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 21.06.2018 è stata approvato 
in  linea tecnica e in quanto utile  ai  fini  della successiva  programmazione delle 
opere pubbliche del Comune di Finale Ligure nonchè per la richiesta di contributi e 
finanziamenti  ad  Enti  sovraordinati  qualora  se  ne  presentasse  la  possibilità,  il  
Progetto di fattibilità tecnico/economica di cui sopra per un importo lavori a base 
d'asta  di  €  1.025.000,00,  oltre  alle  somme  a  disposizione  per  un  importo 
complessivo dell'opera di € 1.405.265,73;



• tale progetto è stato inviato con nota prot. n. 19718 del 22.06.2018 alla Regione 
Liguria,  al  fine  dell'ottenimento  di  finanziamento  a  valere  sul  Piano  Regionale 
Triennale di Edilizia Scolastica;

DATO  ATTO che  con  Decreto  Ministero  dell'Istruzione  n.  192  del  23.06.2021 
“Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento 
del piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione 
degli interventi  da finanziare”, allegato “A” veniva individuato l'intervento in oggetto tra 
quelli finanziati e precisamente per l'importo di € 477.893,96, pertanto da cofinanziare a 
carico dell'Ente per l'importo di € 927.371,77; 

CONSIDERATO che con D.M. n. 192 del 23/06/2021 l'intervento in oggetto è stato 
incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti in essere, nell’ambito 
della quota di cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU;

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n. 1328/427 del 29/12/2021 con la 
quale  è  stata  affidato  l’incarico  per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  e 
contabilità  dei  lavori  –  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione,  regolare  esecuzione  dell’intervento  in  oggetto  al  Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti composto da: 
• Capogruppo mandatario : Studio Tecnico Associato Ing. Pino e Bertora con 

sede in Viale Matteotti 4 – 18100 Imperia;
• Mandante:  Studio Techne Associato,  Ingg.  G.  Bertora,  D.  Pino,  B.  Calandri,  L. 

Ascheri;
• Mandante: Ing. Nicola Novaro
• Mandante: Geom. Silvio Tortello
• Mandante: Dott. Geol. Alberto Dressino
• Mandante: Ing. Madlena Adrovic 
per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  120.945,13  oltre  contributo  integrativo  4%  € 
4.837,81 ed IVA 22% € 27.672,25 così per complessivi € 153.455,19 avendo praticato un 
ribasso del 5% sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione 
della tariffa di riferimento di cui al DM 17/06/2016;

VISTA la determina dirigenziale n. 524/143 del 01/06/2022 con la quale sono stati  
approvati  i  verbali  di  verifica/validazione  e  il  progetto  esecutivo  redatto  dal  soggetto 
incaricato,  acquisito tramite PEC al protocollo generale del Comune in data 26/05/2022 
n.18420, 18421 e 18466 del 26.05.2022 costituito dai seguenti elaborati:
• D01-RELAZIONE_GENERALE
• D02-RELAZIONE_CALCOLO
• D03-RELAZIONE_GEOTECNICA
• D04-PIANO_DI_MANUTENZIONE
• D05-CRONOPROGRAMMA
• D06-COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO
• D07-QUADRO_ECONOMICO
• D08-QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA
• D09-ELENCO_PREZZI
• D10-ANALISI_PREZZI
• D11-CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO
• D12-SCHEMA_CONTRATTO
• D13-RELAZIONE PNRR
• DGEO_rel_geologica_esecutivo



STRUTTURALE
• TAV 01a-STR-DEM SCAVO E INTERFERENZE PIANO SEMINTERRATO
• TAV 01b-STR-DEM SCAVO E INTERFERENZE PIANO TERRA
• TAV 01c-STR-DEMOLIZIONI E INTERFERENZE PIANO PRIMO
• TAV 01d-STR-DEMOLIZIONI E INTERFERENZE PIANO SECONDO
• TAV 02a-STR-STATO ATTUALE FONDAZIONI
• TAV 02b-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 3.35
• TAV 02c-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 6.65
• TAV 02d-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 6.75
• TAV 02e-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 8.1
• TAV 02f-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 10.6
• TAV 02g-STR-STATO ATTUALE SOLAIO QUOTA 11.65-15.15
• TAV 02h-STR-STATO ATTUALE SEZIONI
• TAV. 03-STR-TRACCIAMENTO MICROPALI
• TAV. 04-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI
• TAV. 05-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +3.35
• TAV. 06-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +6.75
• TAV. 07-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +8.10
• TAV. 08-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +10.60
• TAV. 09-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +11.65
• TAV. 10-STR-CARPENTERIA SOLAIO QUOTA +15.15
• TAV. 11-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI CORPO A1
• TAV. 12a-ARMATATURA FONDAZIONI CORPO A1
• TAV. 12b-ARMATATURA FONDAZIONI CORPO A1
• Tav. 13a-STR-CARPENTERIA SETTI S1-S2-S3-CORPO A1
• Tav. 13b-STR-CARPENTERIA SETTI S4-S5-CORPO A1
• Tav. 13c-STR-CARPENTERIA SETTI S6-S7-S8-S9-S10-CORPO A1
• Tav. 14a-STR-ARMATURE SETTI S1-S2-S3-CORPO A1
• Tav. 14b-STR-ARMATURE SETTI S4-S5-CORPO A1
• Tav. 14c-STR-ARMATURE SETTI S6-S7-S8-S9-S10-CORPO A1
• TAV. 15-STR-CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONI CORPO A2
• TAV. 16-STR-CARPENTERIA E ARMATURA SETTI CORPO A2
• TAV. 17-STR-CARPENTERIA FONDAZIONI CORPO A3
• TAV. 18a-STR-ARMATURA FONDAZIONI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 18b-STR-ARMATURA FONDAZIONI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 19a-STR-CARPENERIA SETTI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 19b-STR-CARPENTERIA SETTI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 20a-STR-ARMATURA SETTI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 20b-STR-ARMATURA SETTI CORPO A3-PALESTRA
• TAV. 21a-STR - PARTICOLARI COSTRUTTIVI MALTA COLABILE E FRP
• TAV. 21b-STR-PARTICOLARI COSTRUTTIVI GIUNTO SISMICO
• TAV. 22a-STR-OPERE EDILI PIANO SEMINTERRATO
• TAV. 22b-STR-OPERE EDILI PIANO TERRA
• TAV. 22c-STR-OPERE EDILI PIANO PRIMO

SICUREZZA
• TAVOLA SIC 01
• TAVOLA SIC 02
• TAVOLA SIC 03
• TAVOLA SIC 04
• TAVOLA SIC 05
• Tavola SIC_06a planimetria generale cantierizzazione
• Tavola SIC_06b piano seminterrato definizione zona di intervento



• Tavola SIC_06c piano terra definizione zona di intervento
• Tavola SIC_06d piano primo definizione zona di intervento
• Tavola SIC_06e piano secondo definizione zona di intervento

ed avente il seguente Quadro Economico:

Importo lavori (esclusi OS) 
€    999.742,78

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                             €      43.083,31
Importo Lavori Complessivo € 1.042.826,09

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE €    120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4% €        4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                   €      27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo €    153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali) €        3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                   €           858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo €        4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche) €        7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                   €        1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo €        9.345,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
I.V.A. 22% sui lavori €   104.282,61
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16 €     15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16 €       4.171,30
Spese vive SUA Sv €       4.000,00
Imprevisti €     66.746,78
Contributo ANAC                                                                                                        €          630,00
Totale somme a disposizione €   194.880,74

IMPORTO COMPLESSIVO            € 1.405.265,22

VISTO che con la stessa determinazione si è stabilito, sulla base di quanto previsto 
dall'art.  1,  comma 2 lett.  b)  della  Legge 120/2020,  di  procedere  mediante  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, con 
invito  ad  almeno  15  operatori  desunti  dall'albo  comunale  degli  operatori  economici, 
ricorrendo  alla  Stazione  Unica  Appaltante  costituita  presso  la  Provincia  di  Savona 
(SUA.SV);

RICHIAMATA la nota prot. 19215 del 01/06/2022 con la quale è stata trasmessa 
alla  Provincia  di  Savona  Stazione  Unica  Appaltante  (SUA.SV)  –  la  documentazione 
relativa all'appalto per l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori;

VISTO che, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura negoziata, con 
Determinazione Dirigenziale n° reg. Gen. 657 del 30.06.22 i lavori sono stati aggiudicati
all'impresa COGEAS Srl, con sede legale in Asti, la cui offerta corrisponde ad un ribasso 
del 22,890% aggiornando il quadro economico dell’opera come di seguito riportato:

Importo lavori (esclusi OS) €  770.901,66 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                         €    43.083,31
Importo Lavori Complessivo €  813.984,97

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE €  120.945,13



Contributi speciali su voce precedente 4% €      4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €    27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo €  153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali) €      3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €         858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo €      4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche) €      7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €      1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo €      9.345,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
I.V.A. 10% sui lavori €   81.398,50
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16 €   15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16 €     4.171,30
Spese vive SUA Sv €     4.000,00
Contributo ANAC €        630,00
Imprevisti €   66.746,78
Ribasso d'asta                                                                                                         € 251.725,23

Totale somme a disposizione € 423.721,86

IMPORTO COMPLESSIVO         € 1.405.265,22

PRESO ATTO che l'importo l'importo complessivo dell'intervento, di € 1.405.265,22 
risulta impegnata alla codifica 04.02-2.02.01.09-003 Cap. 14344 del Bilancio di Previsione 
2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato:
• per € 900.000,00 con avanzo;
• per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
• per  €  477.893,96  con  contributo  statale  per  interventi  relativi  alle  scuole  - 

Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU Missione 4 Istruzione e Ricerca 
M4C1.I3.3 (Cap. E 1014);

PRESO ATTO altresì che a seguito della liquidazione delle spese vive sostenute 
dalla SUA.SV per l'espletamento della gara di affidamento predisposta con Determina-
zione  Dirigenziale n.911  del  18.09.2022,  il  quadro  economico  dell'intervento  è  stato 
modificato come segue:

Importo lavori (esclusi OS) €      770.901,66 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                         €        43.083,31
Importo Lavori Complessivo €      813.984,97

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE €      120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4% €          4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €        27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo €      153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali) €         3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €            858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo €         4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche) €         7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                               €         1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo €         9.345,20



Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
I.V.A. 10% sui lavori €      81.398,50
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16 €      15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16 €        4.171,30
Spese vive SUA.SV €        3.800,00
Contributo ANAC €    30,00
Imprevisti €      67.546,78
Ribasso d'asta (IVA compresa)                                                                             €    251.725,23

Totale somme a disposizione €    423.721,86

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.405.265,22

TENUTO  CONTO che  a  seguito  di  comunicato  ufficiale  è  stato  confermato  il 
termine di decadenza dell'efficacia relativa all'applicazione dell'Ordinanza n.48/2020 della 
Regione Liguria, pertanto come specificato nell'art.1.2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto 
vengono scorporate dalla base d'appalto gli incrementi delle spese generali dal 15% al 
17%,  con  relativa  corrispondenza  dei  valori  di  cui  all'affidamento,  oltre  che  per  la 
valutazione  dell'onorario  delle  prestazioni  professionali  e  tecniche  connesse  (Importo 
lavori compresi OdS: € 1.025.000,00 – OG1 € 716.220,20 – OS21 € 266.432,96 – OdS € 
42.346,84);

CONSIDERATO che sulla base di quanto stabilito dall’Art. 102 comma 2 del D.Lgs. 
50/16, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui  
all’Art. 35, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al 
comma 8 dell’Art. 102 del D.Lgs.50/16 (Regolamento al Codice dei Contratti, non ancora 
emanato),  può  essere  sostituito  dal  certificato  di  regolare  esecuzione  rilasciato  dal  
direttore dei lavori;

TENUTO  CONTO che  allo  stato  attuale,  il  suddetto  regolamento  non  è  stato 
ancora emanato, pertanto, come espressamente indicato dallo stesso comma 8, fino alla 
sua  entrata  in  vigore  si  applica  l’Art.  216  comma  16  che  prevede  la  vigenza  della 
disciplina  precedente  costituita  dagli  Artt.  dal  215  al  218  del  D.P.R.  207/10  e, 
conseguentemente,  l’obbligatorietà  del  collaudo  tecnico  amministrativo  per  lavori  di 
importo superiore a 1 milione di euro;

RILEVATO che, sulla base di quanto disposto dall’Art. 215 comma 4 del D.P.R. 
207/10, per l’intervento in oggetto è obbligatorio il collaudo tecnico amministrativo in corso 
d’opera sussistendo l’ipotesi di cui alla lettera a) del suddetto comma 4;

RILEVATA altresì  la  necessità  di  individuare  una  figura  professionale  quale 
collaudatore statico, in quanto le opere strutturali previste in progetto sono costituite da 
opere in cemento armato rispettivamente identificabili  nelle fattispecie di  cui all'Art.  53 
comma 1 lett.a) del D.P.R. 380/2001 e, pertanto, sulla base di quanto stabilito dall’Art. 67, 
comma 1, tutte le costruzioni di cui all’Art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque 
interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico;

VISTO che sulla base dei disposti  dell'Art.  216, comma 1, del D.P.R. 207/2010 
(ancora vigente in forza del regime transitorio dettato dall'Art. 216 comma 16 del D.Lgs. 
50/2016) la nomina del collaudatore in corso d'opera deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data di consegna dei lavori;

RILEVATO che il  nominativo del collaudatore statico deve essere indicato nella 
denuncia di  cui  all'Art.  65 del  D.P.R.  380/2001,  risulta  necessario  procedere alla  sua 
individuazione prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere strutturali;



RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto 
che la stazione appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a  
propri dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e, per 
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni 
pubbliche,  i  destinatari  dell'incarico sono individuati  con le procedure di  cui  all'Art.  31 
comma 8 del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che, il personale dell'ufficio tecnico comunale risulta al momento 
impegnato  in  altrettante  improrogabili  mansioni  d'istituto  connesse,  in  particolare,  con 
l’avvio/programmazione/gestione di  numerose opere  pubbliche  e  non può farsi  carico 
dell'attività di collaudo in corso d'opera dell'intervento e, pertanto, si ritiene di verificare la 
presenza di tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici;

RILEVATO che, sulla base di quanto disposto dall'Art.  216 del D.P.R. 207/10, i 
requisiti necessari previsti per i pubblici dipendenti destinatari di incarichi di collaudo sono 
i seguenti:
• essere dipendenti pubblici laureati in ingegneria/architettura con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato;
• essere abilitati all'esercizio della professione;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'Art.80 del D.Lgs.50/16; 
• non trovarsi  in  nessuna delle  condizioni  di  incompatibilità  indicate  nell'Art.  102 

comma 7 del D.Lgs. 50/16 e nell'Art. 216 del D.P.R. 207/10;

VISTO che il  compenso spettante per  l'attività  di  collaudo è determinato,  per  i 
dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  della  normativa  applicabile  alle 
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di legge specifiche in materia, secondo 
le seguenti modalità:
• Corrispettivo determinato in applicazione alle tabelle di cui al DM 17.06.2016 per la 

categoria  e destinazione funzionale relativa  per  collaudo statico  riferendosi agli 
importi  desunti  dal  progetto  esecutivo per i  lavori  previsti  (Cat.  STRUTTURE – 
S03, S05 - Importo lordo opere € 697.624,32) pari a € 13.731,61 quale compenso 
soggetto  a  ribasso  ed  €  2.746,32  per  spese  generali  di  studio  forfettarie  non 
soggette  a  ribasso,  secondo  quanto  riportato  nell'Allegato  A1  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

• Corrispettivo determinato in applicazione alle tabelle di cui al DM 17.06.2016 per la 
categoria e destinazione funzionale relativa al collaudo tecnico amministrativo in 
corso d'opera e finale comprensivo dell'incremento del 20%, riferendosi agli importi 
desunti dal progetto esecutivo per i lavori previsti (Cat. STRUTTURE – S03, S05 - 
Importo lordo opere € 1.025.000,00) pari a € 8.212,32 quale compenso soggetto a 
ribasso  ed  €  1.642,46  per  spese  generali  di  studio  forfettarie  non  soggette  a 
ribasso, secondo quanto riportato nell'Allegato A2  alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

• Al compenso si applicherà il ribasso percentuale unico offerto da parte del soggetto 
affidatario  e  la  riduzione  del  50%  sul  compenso  stesso  ribassato,  prevista 
dall'Art.61 comma 9 del DL 25.06.2008 n°112, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6.08.2008 n. 113; 

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  12  del  9  marzo  2015  della  Sezione  delle 
autonomie della Corte dei Conti che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “nel 
caso di incarico conferito a personale dipendente di  altre amministrazioni,  destinatario 
della quota di riduzione dei compensi relativi alle prestazioni di cui all’art. 61, comma 9, 
del D.L. n. 112/2008, è l’ente di provenienza che ha autorizzato il medesimo incarico”;



PRESO ATTO che l'importo dell'incarico per l'attività di collaudo statico ammonta a 
€ 19.061,67 (all. A1) e che quello per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e 
finale  risulta  essere  di  € 13.263,23  (all.  A2)  per  un  totale  di  €  32.324,90  (contributo 
integrativo,  Iva,  e  quota  di  riduzione  del  50% a  favore  dell'ente  di  appartenenza  del 
soggetto individuato, incluse) è compreso nel quadro economico dell'intervento;

CONSIDERATO che stante l'importo dell'incarico,  pur  sussistendo i  presupposti 
dell'Art.1 comma 2 lettera a) della L.120/20, nel rispetto dei  criteri  di  cui  all'Art.30 del 
D.Lgs.  50/16,  si  ritiene  di  procedere  all'affidamento  previa  manifestazione  d'interesse 
mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  rivolto  ai  tecnici  dipendenti  di  altre 
Amministrazioni in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa di riferimento, 
con professionalità commisurata alla tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al  
relativo importo;

VISTO che sussistendo le ipotesi di cui all'Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016,
l'affidamento  dei  servizi  tecnici  individuati  può  avvenire  in  base  al  criterio  del  minor 
prezzo;

VISTA: 
• la bozza di disciplinare d'incarico Allegato B;
• la bozza di avviso di manifestazione d'interesse Allegato C;

entrambe allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:
• con Determinazione n°4/2011, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito 

precisazioni in merito all'applicazione della L.136/2010 ed in particolare, al punto 
4.7, ha precisato che le norme sulla  tracciabilità  si  applicano ai  soggetti  di  cui 
all'Art.90 comma 1 lett.d), e), f), fbis), g), e h) del codice, escludendo parimenti i 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

• conseguentemente  non si  procede all'acquisizione del  CIG per  la  procedura di 
affidamento dell'incarico in oggetto;

RICHIAMATI:
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l’adozione di apposita determina-

zione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto 
che si  intende concludere, l’oggetto,  la forma, le clausole ritenute essenziali,  le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto 
della vigente normativa;

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183, c. 8, D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;



• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
• il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  del  D.Lgs.  163/2006  recante 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;

• gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e  
rilevato  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  soggetta  a  codifica  CUP: 
C51B20000920005 –  CIG R.T.P. con capogruppo Studio Tecnico Associato Ing. 
Pino e Bertora: 904982255D; SmartCIG  Tecnoindagini:  ZE33593402 e SmarCIG 
Geofisica e Ambiente ZAA3593550; no  SmartCIG incarico di collaudo statico e 
amministrativo in corso d'opera (dipendente pubblica amministrazione);

• la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 23/12/2021 con la quale sono 

stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di  
previsione Finanziario 2022/2024;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14.04.2022 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Piano dettagliato degli obiettivi  - Piano della 
performance”;

• l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione 
• sarà  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di stabilire che il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento a soggetti esterni 
qualificati dell'attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale 
relativo all'intervento di “Adeguamento sismico del plesso scolastico Aycardi-
Ghiglieri  di  Piazza  Deledda” Finanziato  dall'Unione  Europea  – 
NextGenerationEU.  MISSIONE  4  ISTRUZIONE  E  RICERCA  M4C1.I3.3,  CUP: 
C51B20000920005 

2. Di  prendere  atto  che  per  l'affidamento  del  suddetto  servizio  pur  sussistendo  i 
presupposti dell'Art.1 comma 2 lettera a) della L.120/20, nel rispetto dei criteri di  
cui  all'Art.30  del  D.Lgs.  50/16,  si  ritiene  di  procedere  all'affidamento  previa 
manifestazione  d'interesse mediante  pubblicazione di  apposito  avviso  rivolto  ai 
tecnici  dipendenti  di  altre  Amministrazioni  in  possesso  dei  requisiti  necessari 
previsti  dalla  normativa  di  riferimento,  con  professionalità  commisurata  alla 
tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

3. Di approvare:
• il  calcolo  delle  competenze  professionali  per  l'incarico  in  oggetto  di  cui 

all'Allegato A1 e A2;
• la bozza di disciplinare d'incarico di cui all'Allegato B;
• la bozza di avviso di manifestazione d'interesse all'Allegato C.

4. Di prendere atto che il ruolo di RUP e DEC, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 31 
e 101 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio in oggetto, è ricoperto dal geom. Alberto  
CASANOVA, già RUP dell'intervento principale relativo ai lavori.

5. Di dare atto che l'importo dell'incarico in oggetto, pari a € 32.324,90 – fatto salvo 
rideterminazione a  seguito  dell'esperimento  della  procedura  di  affidamento  –  è 
ricompreso nel  quadro  economico dei  lavori  che viene individuato  alla  codifica 
04.02-2.02.01.09.003 Capitolo  14344 Imp.  969388  sub  (finanziato  con  avanzo) 
come di seguito indicato:



Importo lavori (esclusi OS)                 € 770.901,66 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                               € 43.083,31
Importo Lavori Complessivo                 € 813.984,97

Spese tecniche progettazione,D.L., contab., C.R.E., CSP, CSE     € 120.945,13
Contributi speciali su voce precedente 4%                     € 4.837,81
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                    € 27.672,25
Importo Spese tecniche Complessivo                 € 153.455,19

Spese tecniche (indagini strutturali)         € 3.900,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                          € 858,00
Importo Indagini Strutturali Complessivo         € 4.758,00

Spese tecniche (indagini geognostiche)         € 7.660,00
I.V.A. 22% su voci precedenti                                                                                       € 1.685,20
Importo Indagini Geognostiche Complessivo         € 9.345,20

Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
I.V.A. 10% sui lavori       € 81.398,50
Incentivo art.113 comma 3) D.Lgs 50/16        €15.050,05
Incentivo art.113 comma 4) D.Lgs 50/16         € 4.171,30
Spese tecniche per collaudo statico e tec/amm. in c.o.                  € 32.324,90
Premio massimo di accelerazione con IVA                    € 7.521,22
Spese vive SUA.SV         € 3.800,00
Contributo ANAC              € 30,00
Imprevisti       € 27.700,66
Ribasso d'asta                                                                                                             € 251.725,23

Totale somme a disposizione     € 423.721,86

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.405.265,22

6. Di dare atto  che l'importo l'importo complessivo dell'intervento,  di  € 1.405.265,22 
risulta impegnata alla codifica 04.02-2.02.01.09-003  Cap. 14344 del  Bilancio di 
Previsione 2022/2024 (spesa finanziata come di seguito specificato:
• per € 900.000,00 con avanzo;
• per € 27.371,26 con alienazioni (Cap. E 960 acc.95);
• per  €  477.893,96  con  contributo  statale  per  interventi  relativi  alle  scuole  - 

Finanziato  dall'Unione  Europea-NextGenerationEU  Missione  4  Istruzione  e 
Ricerca M4C1.I3.3 (Cap. E 1014).

7. Di dare atto che:
• il  presente  provvedimento  costituisce  determina  a  contrattare,  di  cui  al 

combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016;

• ai  sensi  dell'art.  9  del  D.L.  78/2009  e  del  comma  8  dell’art.  183  del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno 
di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

• la   presente   determinazione   sarà   esecutiva   con   l’apposizione   del   visto  
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno Importo anno codice di bilancio Capitolo Fonte
finanziamento

969390 € 153.455,19 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

969391 € 30,00 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

2441014 € 305.705,57 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

969388 € 26.271,97 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Avanzo

2441016 € 251.725,23 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Avanzo

2441015 € 589.677,90 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Avanzo

969389 € 27.371,26 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344
Alienazioni Cap. 

960

2440513 € 4.758,00 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

2440514 € 9.345,20 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

2440861 € 3.800,00 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

969387 € 800,00 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Contributo statale

969388 sub 
Nuovo

€ 32.324,90 2022 04.02-2.02.01.09.003 14344 Avanzo

 

Il  Responsabile   DIRIGENZA  AREA  4,  Salvatore  Curatolo  /  ArubaPEC  S.p.A.,  ha 
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità 
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC 

S.P.A.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.  Lgs.  
82/2005 e rispettive norme collegate


