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AREA 4 /LL.PP. IL TECNICO
(Dott.sa Sara MAGLIO)



Premessa 

Considerato che il Comune di Finale Ligure gestisce, tramite le proprie maestranze comunali, le aree

verdi  pubbliche  cittadine  procedendo  ad  eseguire  sfalci,  potature,  abbattimenti,  ripiantumazioni,

ripristino impianti di irrigazione  e quant'altro necessario al decoro delle suddette aree.

Tuttavia  la  progressiva  riduzione  del  personale  in  organico  (a  causa  del  mancato  ricambio

generazionale  a  seguito  dei  rigidi  vincoli  per  l'assunzione  di  nuove  unità  posti  dalle  regole  di

contenimento della spesa pubblica), il  fisiologico innalzamento dell'età media del personale ed un

parco mezzi sempre più vetusto, contribuiscono a  rendere sempre più difficoltoso il mantenimento di

elevati standard di qualità correttamente pretesi dall'Amministrazione comunale.

Al  fine  di  attuttire  la  carenza  di  personale  interno,  negli  ultimi  tre  anni,  si  è  pertanto  deciso  di

potenziare il  servizio “Verde pubblico”  tramite specifico appalto di manutenzione ordinaria/pronto

intervento da affidare a  ditta esterna specializzata.L'appalto in esterno garantisce anche l'attuazione

tempestiva di molteplici interventi quali ad esempio lo sfalcio che soprattutto nel periodo estivo si

rende  quotidianamente  necessario.  Grazie  al  supporto  di  ditta  esterna  incaricata  attraverso  le

maestranze comunali si riesce a dedicare più tempo e cura nell'allestimento delle aiuole ubicate sul

lungomare di Marina, in Finalborgo etc.

Oltre alle suddette attività di manutenzione è opportuno prevedere nello stesso contratto anche un

servizio di pronto intervento mediante reperibilità, allo scopo di poter soddisfare eventuali urgenze

connesse anche a condizioni di allerta meteorologica e protezione civile.

Le attività  da porre in  essere sono caratterizzate da una pluralità  di  interventi  di  manutenzione,

imputabili   ad   esigenze sia programmate ma   anche riconducibili ad eventi imprevedibili,  i  quali

possono   richiedere   una   tempistica   di   intervento non compatibile con le forme e le procedure

ordinarie di affidamento previste dalle disposizioni di cui al Dlgs.50/16.

La forma e le dimensioni delle principali attività oggetto dell’appalto, e la stessa ubicazione dei vari

interventi, pertanto, non possono essere definite con esattezza a priori in modo puntuale, in quanto

trattasi anche di interventi non predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione,

ma resi necessari sia secondo le esigenze ravvisabili in corso di esercizio.

Considerato  quanto  espresso  si  ritiene  la  formula  dell'accordo  quadro  concluso  con  un  solo

operatore  -  ai  sensi  dell'Art.54  comma  3  del  Dlgs.50/16  -  la  più  rispondente  alla  fattispecie

configurata anche in considerazione dello scenario normativo preesistente all'entrata in vigore del

Dlgs.50/16 il quale, come anche chiarito da pronunciamenti sull'argomento da parte dell'ex AVCP

(Deliberazione  n°40  del  20.02.200/)  e  dal  Consiglio  di  Stato  (Sezione   consultiva   per  gli   atti

normativi,   Parere  17 settembre  2007,  n.  3262),  assimilava  la  formula  del  cosiddetto  “contratto

aperto”1 (disciplinato  dall'ex  Art.154  del  DPR  554/99  e,  successivamente,  non  riproposto

letteralmente dal DPR 207/10) all'accordo quadro di cui all'Art.59 comma 4 del Dgls.164/06, i cui

contenuti sono stati ripresi appunto dall'Art.54 del Dlgs.50/16.

1 Il contratto aperto, può definirsi come il contratto che, in relazione a un determinato arco di tempo, prevede, come 
oggetto, l’esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non 
nel loro numero, poiché la quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza 
nell’arco temporale previsto contrattualmente (cfr. Determinazione 28 luglio 2004, n. 13).
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La  formula  suddetta  risulta  essere  stata  sperimentata  con  successo  anche  per  altre  attività

manutentive del Comune come quelle connesse al servizio idrico integrato (la cui gestione compete

al  soggetto individuato per  l'ATO di  riferimento),  alla  manutenzione dell'edilizia  patrimoniale,  alla

manutenzione delle strade, settori che presentavano situazioni e sofferenze analoghe a quelle del

verde pubblico.

Caratteristiche dell’appalto e modalità del servizi o 

Stante quanto indicato al paragrafo precedente, per soddisfare le esigenze diffusamente espresse in

premessa si propone un accordo quadro ai sensi dell’Art.54 del Dlgs 50/16 da stipularsi con un solo

operatore  economico,  inerente  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria/pronto  intervento  del  verde

pubblico.

Con  il  soggetto  risultato  aggiudicatario,  sarà  stipulato  apposito  contratto  con  il  quale  verrà

regolamentata la disciplina generale dell’appalto, l’operatore economico sarà obbligato ad effettuare

la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall’ufficio tecnico comunale competente

(O.D.I. Ordini d'intervento).

La forma e le dimensioni delle principali opere oggetto dell’appalto, e la stessa ubicazione dei vari

interventi  non possono essere definite   in modo puntuale, in quanto trattasi  di  interventi  non

predeterminati in modo univoco, nel numero e nella localizzazione,   ma resi necessari secondo le

esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati  all’atto esecutivo dal Direttore

dell'esecuzione del contratto.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi, delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per la

manutenzione ordinaria del verde pubblico comprendendo prati, tappeti erbosi, alberi, arbusti, siepi,

rampicanti, tappezzanti, aiuole, fiori, secondo le attività dettagliate del Capitolato Speciale d'Appalto. 

I servizi oggetto dell’appalto sono da considerare ad  ogni  effetto  servizi  pubblici  e,  costituiscono

attività  di  pubblico  interesse,  finalizzata  ad assicurare un’elevata qualità e protezione dell’ambien-

te. 

In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei

punti seguenti.

 Interventi urgenti/programmati di messa in sicurezza alberature compromesse;  le modalità di
esecuzione dei suddetti interventi saranno definiti secondo le necessità del caso valutate dal
DEC. 

 Interventi di  abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di
stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario.

 Interventi  che  si  rendessero  necessari  con  carattere  di  urgenza,  allerta  meteorologica  o
determinati  da  cause  di  forza  maggiore  e/o  seguito  di  pubbliche  calamità  per  rimozione
eventuali  alberature pericolanti  e/o rami e tronchi  caduti  al  suolo.  Tali  interventi  potranno
essere eseguiti anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno
e/o in  giorni  festivi).  A tal  proposito dovrà  essere assicurata reperibilità attiva  24h/24h
secondo le modalità dell’Art.9 del CSA.

 Interventi di potatura alberature e palme (prezzi di listino Assoverde 2019/2021)
 Taglio tappeti erbosi  con tosaerba a lama rotante, dotate di impianto irriguo  con raccolta

immediata del materiale di risulta escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (25/35
tagli /anno = per superfici singole da 500 a 2000 ( Codice prezzo 30010022 ) preferibilmente
nelle aree sotto elencate:
- Porta Testa aree verdi  per un tot di circa  mq 1240;
- Sp490 comprese due rotatorie per un tot di circa mq 1000;
- Rotatoria di Finalpia circa mq 130
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- RTA la Perla circa mq 600
- Giardini Parco Gatti via D.Brunenghi  circa mq 1300
- Lungomare di Marina circa mq 2000

- Plessi scolastici:  
1. Infanzia e primaria Calvisio  circa mq 650
2. Infanzia e primaria Marina Via D.Brunenghi  circa mq 2100
3. Medie Aycardi  Ghiglieri  scarpate mq 120 aiuole mq 100(pulizia scarpata ad h 2 ml per 50

ml ) 

- Potatura  siepi  sui  tre  lati   in  forma  obbligata  (compresa  raccolta  e  conferimento  in
discarica del materiale ) preferibilmente nelle seguenti aree comunali :

1. Via Calice, Largo Volpi, Piazza Toscana Finalpia, Via D.Alighieri e  via Manzoni
       Codice prezzo 30020002 Assoverde 2019/2021

 Rigenerazione dei  tappeti  erbosi  con mezzi  meccanici,  operazione  consistente in  una
fessurazione  e/o  bucatura  del  cotico,  asportazione  del  feltro,  passaggio  con  rete
metallica , semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di
seme, esclusa irrigazione per singole superfici da 300 a 500 mq  Codice prezzo30010101
Assoverde 2019/2021.

 Spollonatura al piede ( tiglio –platano –olmo  etc ) codice prezzo 30030158 Prezziario
Assoverde 2019/2021.

 Interventi sostitutivi  in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali  la cui

tipologia sarà definita negli O.D.I.

 Eventuali interventi aggiuntivi in urgenza e/o per messa in sicurezza.

Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la pre-

disposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici in-

terventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti.

Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento

dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.

Per il triennio 2021/2022/2023 l'importo annuale degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione

di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale) è valutato, in via pre-

sunta, non superiore a € 45.000 oltre Iva AL 22%.

Il suddetto importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l’esecuzione di un intervento

singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.

Le conseguenti prestazioni, valutate sulla base dell’elenco prezzi  di riferimento (o con la formulazio-

ne di nuovi prezzi concordati) e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara,  sa-

ranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole

perizie o disposta l'integrazione -   all’appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente previ-

sta in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazio-

ne.Con la partecipazione alla gara, l’appaltatore assume l’obbligo  e l’impegno ad eseguire tutti gli in-

terventi aggiuntivi  secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d’importo

annui indicati.

In ogni caso,  l’indicazione dei suddetti  importi  non vincola in  alcun modo la stazione appaltante

all’esecuzione degli interventi aggiuntivi, i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in

parte, qualora non se ne presenti la necessità,  o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri

soggetti senza che l'appaltatore principale abbia nulla a pretendere.
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La durata del contratto  è fissata :

Anno 2021 dalla data di avvio servizi fino al 31.12.2021;

Anno 2022  dal 1° gennaio al 31.12.2022.

Anno 2023  dal 1° gennaio al 31.12.2023.

La  contabilizzazione  degli  interventi  sarà  eseguita  prevalentemente  a  misura,  ed  in  economia

esclusivamente per  quei lavori  che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari

di  elenco  offerti  dall’Appaltatore  e  per  i  quali,  sia  a  causa  della  loro  limitata  entità,  sia  per

l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di

nuovi prezzi.

Al fine di assicurare un servizio continuo di pronto intervento, per casi di emergenze, l 'Appaltatore ha

l'obbligo  di  istituire  e  prestare  il  servizio  di  reperibilita  24h/24h  tutti  i  giorni  del la  settimana

(inclusi festivi).

Trattandosi di una successione di lavori, la consegna dei lavori non avverrà contemporaneamente

per l’intero complesso , bensi frazionatamente, mediante  Ordini di  Intervento (O.D.I.)  , numerati

progressivamente e firmati dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o da un suo delegato,

che saranno emessi  su base  programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.

Ogni  O.D.I.  varrà  quale  verbale  di  consegna  frazionata,  fermo  restando  che  il  tempo  teorico

dell’appalto decorre dalla data del verbale di consegna prestazioni iniziale.

Nei casi di  interventi programmati , l’ordine d’intervento debitamente protocollato sarà inoltrato via

e.mail e/o Pec e recherà l’indicazione della tempistica d’intervento. 

Con la  denominazione di  interventi  programmati vengono indicati  tutti  i  lavori/attività  definiti,  ad

insindacabile giudizio della direzione dei lavori, necessari non urgenti ed eseguibili sulla base di una

pianificazione preventiva.

Nei casi di urgenza , l'ordine potrà essere emesso - dalla direzione lavori o da suo delegato -  anche

a  mezzo  telefonata  su  cellulare  oppure  PEC  e  l’appaltatore   sarà  tenuto  ad  intervenire

tempestivamente secondo i  tempi stabiliti  all’Art.  11 del  Capitolato, cioè a presentarsi sul luogo

dell’intervento  con  tutti  i  mezzi,  attrezzi,  segnaletica  e  personale  necessari  all’esecuzione  dello

stesso, a qualsiasi ora ed in qualunque giorno esso venga avanzato.

Con la denominazione interventi urgenti vengono indicati quei lavori che, a insindacabile giudizio del

DEC,  potrebbero  provocare  pregiudizio  imminente grave  ai  lavori  stessi , danni  alle  cose  ed

alle  persone,  determinino situazioni  di  pericolo per  la  pubblica  e privata incolumità,  gravi  disagi

all’utenza.

Al termine di ogni attività  richiesta (O.D.I.) il DEC provvederà alla verifica provvisoria degli interventi

effettuati,  verbalizzando qualora non eseguiti a regola d'arte,  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore,

gli   eventuali  interventi  da  rivedere  (  qualora  fattibile  )  fissando  un  giusto  termine  perché

l'Appaltatore, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato, ai fini

dell'applicazione  della  prevista  penale  per  ritardi.  

Nel diagramma di flusso di seguito riportato è schematizzato il percorso procedurale per la gestione

degli interventi.
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Stima incidenza manodopera 
Sulla base di quanto previsto dall'Art.23 comma 16 del Dlgs.50/16, nei contratti relativi a lavori e

servizi, la stazione appaltante ho l'obbligo di individuare per lo specifico appalto i relativi costi della

manodopera.

Tenuto conto che, per l’intervento in oggetto, non è disponibile un vero e proprio computo metrico

estimativo  delle  prestazioni   da  eseguire,  occorre  necessariamente  individuare  una percentuale

media facendo riferimento alla letteratura disponibile.

Sicuramente da tenere presente sono le indicazioni fornite dal prezzario di riferimento (Assoverde

2019/2021) nel quale – per ogni singolo prezzo – è riportata l'incidenza percentuale.

Inoltre, utili  risultano le indicazioni contenute nella DGR Umbria n°611 del 12.04.2006 avente ad

oggetto  “LR  n°1/04  –  Gruppo  di  lavoro  sulla  congruità  manodopera  edilizia.  Approvazione

percentuali  e modalità  do calcolo del  valore congruo della  manodopera rispetto alle  tipologie di

opere”

Ebbene,  mediando  in  base  alle  indicazioni  desumibili  dalle  suddette  fonti  e  tenuto  conto  della

prevalenza delle prestazioni stimabili in fase esecutiva, si ritene congruo un valore della percentuale

pari  al  35% con un costo  della  manodopera,  valutato  con riferimento  all'importo  di  affidamento

triennale (pari a € 71.000 escludendo le prestazioni aggiuntive), di € 24.850.

Quadro economico 

Il prospetto seguente riporta, per il periodo di riferimento 2021/2022/2023 l'ammontare delle presta-
zioni di perizia e l'importo massimo delle prestazioni aggiuntive (oggetto di eventuale ulteriore affida-
mento)
PRESTAZIONI  2021 2022 2023
PRESTAZIONI DI PERIZIA € 30.000,00 € 20.500,00 € 20.500,00
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE € 45.000,00  21/22/23

IMPORTO TOTALE TRIENNIO PERIZIA € 71.000,00
IMPORTO TOTALE TRIENNIO PREST. 
AGG. € 45.000,00

L’importo dell’appalto, per le annualità 2021/2022/2023,  è definito come segue:

Importo prestazioni triennio € 71.000,00

di cui oneri di sicurezza              € 1.500,00-
somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% € 15.620,00

Totale complessivo € 86.620,00

Ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei servizi oggetto di appalto, è necessaria la
dimostrazione di aver eseguito servizi analoghi per un totale complessivo pari a € 71.000.

IL TECNICO ISTRUTTORE

     ( Dott.sa Sara MAGLIO )
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