
  
AVVISO DI POST- INFORMAZIONE

PROCEDURA  NEGOZIATA  TRAMITE  “RICHIESTA  DI  OFFERTA  –  RDO  SUL  MEPA”  PER
L’AFFIDAMENTO DELLE  OPERE DI  CONSOLIDAMENTO PORTO TURISTICO DI  CAPO SAN
DONATO  –  ANNUALITA’  2021  –  RINGROSSO TESTATA DEL MOLO DI  SOPRAFLUTTO ED
INTIRANTATURA DELLA BANCHINA. CUP: C57H21000930005 – CIG: 89875676E9

AGGIUDICAZIONE

Amministrazione aggiudicatrice:  COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale
Ligure  (SV)  –  C.F.-P.IVA:  00318330099  –  tel.  019/689011  –  fax  019/680135  sito  internet
http://www.comune.finaleligure.sv.i  t email:  protocollo@comunefinaleligure.it    
PEC:comunefinaleligure@legalmail.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016) è l'Ing. Salvatore Curatolo Dirigente  Area 4 – Ufficio Tecnico – telefono 019/6890310
– email: salvatore.curatolo@comune  finaleligure.it

Procedura e criterio di aggiudicazione prescelti: ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 1, c. 2) lett. b)
della  Legge  120/2020   si  è  stabilito  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  attraverso  procedura
negoziata senza previa  pubblicazione di bando, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici
desunti dall'attuale elenco comunale permanente per l'affidamento dei lavori pubblici, e presenti sulla
piattaforma Mepa -  Bando attivo:  “Lavori di Manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas – OG7 –
Opere marittime e lavori di dragaggio”. In applicazione del principio di rotazione, per l’affidamento dei
lavori in oggetto rientrando nel limite temporale previsto (tre anni dal primo affidamento) e trattandosi
di  lavori  appartenenti  alla  stessa  categoria,  nell'individuazione  degli  operatori  economici  presenti
nell'elenco  comunale,  sono  stati   esclusi  quelli  sorteggiati,  in  conseguenza  della  manifestazione
d'interesse,  per  il  successivo  invito  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  dell'intervento
“Eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  la  Liguria  nei  giorni  29  e  30/10/2018  –
Intervento  di  contrasto  all'erosione  costiera  litorale  Varigotti  –  2°lotto  annualità  2021”  di  cui  alla
determinazione dirigenziale n. 959 del 20.10.2021.

Natura, entità e caratteristiche dell'opera: le operazioni a progetto possono essere raggruppate in 2
macrocategorie:
Ringrosso testata del molo foraneo:
 fornitura e posa in opera con mezzo marittimo di circa 3900 tonnellate di massi di IV categoria;
 fornitura e posa in opera con mezzo marittimo di circa

o 350 mc di tout-venat per formazione scanno di imbasamento
o 2000 ton di pietrame di cava per formazione nucleo di scogliera;
o 2000 ton di massi naturali I° categoria per formazione nucleo di scogliera;

Intirantatura della banchina:
 n.ro 25 micropali verticali Ø 200 mm, di lunghezza 12 m, armati con tubo 114,3 mm sp = 8 mm
 n.ro 25 micropali inclinati di 20° Ø 200 mm, di lunghezza 12 m, armati con tubo 114,3 sp = 8

mm
 riparazione della pavimentazione per uno sviluppo di circa 50 m.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo Schema di contratto/Capitolato
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speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto
esecutivo con i relativi allegati.

Determinazione a contrarre  : determinazione del Dirigente Area 4  n. 1073/340 del 22/11/2021

Importo complessivo a base di gara: l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 554.109,91
oltre IVA di cui €  548.513,50  per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.596,41 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.

L’appalto è finanziato  con  contributo “Rimborso danni eventi atmosferici” dalla Regione Liguria.

Avviso ai sensi  dell'art.  1 comma 2 lett.  b) della legge n. 120/2020 di conversione del  D.L.
76/2020 “Semplificazioni”: pubblicato in data 26/11/2021

Elenco ditte i  ndividuate dalla competente Area 4, ed invitate   alla RdO sul    Mepa n. 2915856 in
data 25/11/2021 con scadenza 09/12/2021:

1 LA DRAGAGGI SRL -Via Kossut 6 – 30175 Marghera-Venezia 

2 COGECA SRL – Viale Martiri della Foce 20/3 – 17031 Albenga

3 MARITTIMA SERVICE GROUP Via Scarincio 2 – Imperia 

4 F.LLI MASSAI SRL – Via Birmania 148 – 58100 Grosseto

5 GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Via Cave 28/3 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

6 C.E.M.A. SRL  Via Nino Bixio 18 -1 A 16043 Chiavari 

7 MASALA SRL – Via Braie 293 18033 Camporosso (IM)

Offerte pervenute tramite Mepa entro il  termine delle  ore 12.00 del  09/12/2021 fissato dalla
lettera-invito:

1 COGECA SRL – Viale Martiri della Foce 20/3 – 17031 Albenga

2 GIUGGIA COSTRUZIONI SRL - Via Cave 28/3 – 12089 Villanova Mondovì (CN)

3 C.E.M.A. SRL  Via Nino Bixio 18 -1 A 16043 Chiavari 

Soggetti esclusi a seguito esame documentazione amministrativa: Nessuno

Aggiudicazione: determinazione del Dirigente Area 4 n. 1193/367  del 14/12/2021

Soggetto aggiudicatario: Impresa C.E.M.A. S.r.l. Costruzioni Edili Marittime Autostradali, con sede
legale in Chiavari (GE) Via Nino Bixio 18/1a (CF 03242880106  - Partita I.V.A 01018550994)

Offerta aggiudicatario: importo lavori pari ad € 426.853,20 corrispondente ad un ribasso del 22,18%,
oltre € 5.596,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 432.449,61.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della
Liguria – via dei Mille n. 9 – 16147 Genova

Finale Ligure, 16 dicembre 2021
 F.TO Il Dirigente Area 1

(Dott.ssa Isabella Cerisola)
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